

PR.IV.0341-1-14/08

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów – Gmina Włoszczowa”

W związku z otrzymanym zapytaniem w dniu 26 maja 2008 r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro na ww. zadanie zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytanie, które brzmi:

W związku z zapisem Specyfikacji określającym termin opracowania studium wykonalności na 2 miesiące od daty podpisania umowy, prosimy o odpowiedź na następujące pytanie: Czy Gmina niezwłocznie po podpisaniu umowy, przekaże projektantowi materiały (konceptję wodociągu z częścią kosztową) potrzebne do sporządzenia studium wykonalności? Brak powyższych danych uzyskanych niezwłocznie po podpisaniu umowy, uniemożliwi rzetelne opracowanie studium wykonalności w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Opracowanie studium wykonalności w oparciu o dane zaczerpnięte z projektu budowlanego będzie możliwe dopiero na odpowiednim etapie jego zaawansowania. Chcemy przypomnieć, że nieprawidłowe dane przyjęte do sporządzenia studium może skutkować problemami w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, wyjaśnia się, co następuje:

Gmina po podpisaniu umowy przekaże projektantowi wszystkie posiadane materiały na podstawie których opracowana została SIWZ w tym:

- posiadane kserokopie map syt.-wys. terenu realizacji inwestycji,
- przyjęty przebieg trasy sieci wodociągowej,
- inne dane dotyczące przedmiotu zamówienia będące w posiadaniu Gminy.

Zgodnie z zapisami §2 ust. 1 wzoru umowy gmina zobowiązuje się do przekazania wszelkich niezbędnych informacji do wykonania zamówienia. Powyższe dotyczy w szczególności przekazania i współpracy przy opracowaniu studium wykonalności.