kosztorys inwestorski_07

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz \ Razem
1/PIWNICA
1.1/ROZBIORKI
1/KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1.1/0349-04
korytarz
0.19*0.51*2 m3 0.194
0.1*0.51*2 m3 0.102
szafka pod hydrant
0.72*0.90*0.26 m3 0.168
pom. 1.09- przedsionek
0.10.12*2*2 m3 0.048
0.170.06"2 m3 0.012
RAZEM 0.524
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
kottownia
1 szt. 1.000
tablica rozdzielcza
1 szt. 1.000
magazyn
1 szt. 1.000
magazyn
2 szt. 2.000
pom. kwasow
1 szt. 1.000
przedsionek
1 szt. 1.000
akumulatory
1 szt. 1.000
magazyn
1 szt. 1.000
wentylatorownia
1 szt. 1.000
korytarz
2 szt. 2.000
RAZEM 12.000
1.2|SCIANY
3|KNR 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw jednokond.,0 gr.12cm z blokéw wap.-piask.drgzo- |m2
d.1.2/0113-01 nych typu 2 'NFD'o wys.do 4.5m
pom. 1.13 wentylatorownia
3.67 m?2 3.670
RAZEM 3.670
1.3/PODLOGI,POSADZKI
4/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.3/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
pom. 1.13 wentyalatorownia
64.1 m2 64.100
pom. 1.15 przedsionek
25 m2 2.500
pom. 1.12 sala baletowa
46.60 m2 46.600
korytarz
21.97 m2 21.970
pom. 1.07 studio nagran
9.0 m2 9.000
pom.1.08 studio nagran
4.5 m2 4.500
pom. 1.09 przedsionek
2.9 m?2 2.900
RAZEM 151.570
5|KNR 2-02 |Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyktadziny pod- |[m2
d.1.3/1115-01 |tog.z tworzyw szt.
pom. 1.13 wentyalatorownia
64.1 m?2 64.100
pom. 1.15 przedsionek
25 m?2 2.500
pom. 1.12 sala baletowa
46.60 m?2 46.600
korytarz
21.97 m?2 21.970
pom. 1.07 studio nagran
9.0 m?2 9.000
pom.1.08 studio nagran
4.5 m?2 4.500
pom. 1.09 przedsionek
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2.9 m?2 2.900
RAZEM 151.570
6/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe -  |m2
d.1.3]1112-01  |Winigam
pom. 1.15 przedsionek
25 m2 2.500
pom. 1.12 sala baletowa
46.60 m2 46.600
korytarz
21.97 m2 21.970
pom. 1.07 studio nagran
9.0 m2 9.000
pom.1.08 studio nagran
4.5 m2 4.500
pom. 1.09 przedsionek
2.9 m?2 2.900
RAZEM 87.470
1.4/ WYKONCZENIE SCIAN
7|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.4/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
pom. 1.13 wentyalatorownia
37*3.2-1.8 m?2 116.600
pom. 1.15 przedsionek
3.53.2 m?2 11.200
pom. 1.12 sala baletowa
28*3.2-3.6 m2 86.000
korytarz
41.61*3.2-11*1.8 m?2 113.352
pom. 1.07 studio nagran
12*3.2-1.8 m2 36.600
pom.1.08 studio nagran
8.6*3.2-1.8 m?2 25.720
pom. 1.09 przedsionek
7.3*3.2-1.8 m?2 21.560
RAZEM 411.032
8|/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.4/1505-03 |tozy gipsowych z gruntowaniem
pom. 1.13 wentyalatorownia
37*3.2-1.8 m?2 116.600
pom. 1.15 przedsionek
3.53.2 m?2 11.200
pom. 1.12 sala baletowa
28*3.2-3.6 m2 86.000
korytarz
41.61*3.2-11*1.8 m?2 113.352
pom. 1.07 studio nagran
12*3.2-1.8 m2 36.600
pom.1.08 studio nagran
8.6*3.2-1.8 m?2 25.720
pom. 1.09 przedsionek
7.3*3.2-1.8 m?2 21.560
RAZEM 411.032
9/Wycena |Oktadziny akustyczne $cian m2
d.1.4|wtasna
pom. 1.07 studio nagran
12*3.2-1.8 m2 36.600
RAZEM 36.600
1.5|WYKONCZENIE SUFITOW
10|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134- |GRUNT"
02
pom. 1.13 wentyalatorownia
64.1 m?2 64.100
pom. 1.15 przedsionek
25 m2 2.500
pom. 1.12 sala baletowa
46.60 m2 46.600
korytarz
21.97 m?2 21.970
pom. 1.07 studio nagran
9.0 m2 9.000
pom.1.08 studio nagran
4.5 m2 4.500
pom. 1.09 przedsionek
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.9 m2 2.900
RAZEM 151.570
11/KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2

d.1.5/2007-04 |ksztattow.metal.na stropach
pom. 1.07 studio nagran
9.0 m2 9.000

RAZEM 9.000

12/KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.1.5/2006-04 |rusztach
pom. 1.07 studio nagran
9.0 m?2 9.000

RAZEM 9.000

13|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.5/1505-03 |tozy gipsowych z gruntowaniem

83.11 m?2 83.110
pom. 1.13 wentyalatorownia
64.1 m?2 64.100
pom. 1.15 przedsionek
25 m2 2.500
pom. 1.12 sala baletowa
46.60 m2 46.600
korytarz
21.97 m?2 21.970
pom. 1.07 studio nagran
9.0 m2 9.000
pom.1.08 studio nagran
4.5 m2 4.500
pom. 1.09 przedsionek
2.9 m2 2.900
RAZEM 234.680
14|SOUND& |Ustroje akustyczne na suficie m2
d.1.5|SPACE
analiza in-
dywidual-
na
pom. 1.07 studio nagran
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
1.6/ STOLARKA
15/NNRNKB |Drzwi DE1 m2
d.1.6/202 1026-
05
pom.1.13
0.92.05 m2 1.845
pom. 1.02
0.92.05 m2 1.845
korytarz
0.92.05 m?2 1.845
RAZEM 5.535
16/NNRNKB |Drzwi DE11 m2
d.1.6/202 1026-
05
korytarz
0.92.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
17/NNRNKB |Drzwi DB1 m2
d.1.6/202 1026-
05
korytarz
1*2.05 m2 2.050
pom. 1.15
1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 4.100
18/NNRNKB |Drzwi DW1 m2
d.1.6/202 1026-
05
pom. 1.11
0.92.05 m?2 1.845
pom. 1.09
0.92.05 m?2 1.845
pom. 1.06
0.92.05 m?2 1.845
pom. 1.10
0.972.05"2 m?2 3.690
RAZEM 9.225
-3-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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19|NNRNKB |Drzwi DW2 m2
d.1.6/202 1026-
05
pom. 1.05
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
20|NNRNKB |Drzwi DSN m2
d.1.6/202 1026-
05
pom. 1.07
0.9%2.05 m?2 1.845
pom. 1.08
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 3.690
2/PARTER
2.1|ROZBIORKI
21|KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.2.1/0349-04
pom.2.01
3.92 m3 3.920
pom2.03
3.4 m3 3.400
pom. 2.07
0.81 m3 0.810
pom. 2.08
3*3.2"0.06 m3 0.576
1.43*3.2*0.12 m3 0.549
1.5*3.2*0.38 m3 1.824
pom. 2.09
1.9*3.2*0.06 m3 0.365
1.8"3.270.12 m3 0.691
pom. 2.10
1.4*3.270.06 m3 0.269
pom. 2.11
1.2*3.270.12 m3 0.461
2.8*3.2*0.06 m3 0.538
pom. 2.24
1.4*3.5*0.06 m3 0.294
1.3"3.20.3 m3 1.248
1.3*2.9%0.3 m3 1.131
1.3"2.970.06 m3 0.226
wneka na hydrant
0.90.1270.26 m3 0.028
pom. 2.27
3.1*2.9"0.06 m3 0.539
pom. 2.25
2"2.9*0.06 m3 0.348
RAZEM 17.217
22|KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.2.1/0212-01
schody
0.58 m3 0.580
RAZEM 0.580
23|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.1/0504-03
pom. 2.01-2.02
38.10 m2 38.100
pom. 2.07-2.11
89.20 m2 89.200
25.10 m?2 25.100
pom. 2.25
3.30 m2 3.300
RAZEM 155.700
24/KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
pom. 2.02
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RAZEM 0.000
25|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.10354-05
foyer
3*1.1*2 m?2 6.600
kieszen sceny
1.6*4 m?2 6.400
poczekalnia sceny
1.1*2.1*2 m?2 4.620
klub
1.7*2.1 m?2 3.570
widownia
1.6*2*3 m?2 9.600
RAZEM 30.790
26|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
hall wejsciowy kasowy
szt. 3.000
kasa pok kierownika
1 szt. 1.000
wc meski+damski
8 szt. 8.000
tazienka
1 szt. 1.000
kuchnia
1 szt. 1.000
korytarz
2 szt. 2.000
wc meski
2 szt. 2.000
wc damski
1 szt. 1.000
bufet
1 szt. 1.000
magazyn bufetu
1 szt. 1.000
tablica rozdzielcza od strony hallu
1 szt. 1.000
RAZEM 22.000
2.2|ROBOTY MUROWE
27|KNR 9-01 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.2.2/0105-02
pom. 2.07
13.92+31.68 m2 45.600
pom. 2.08-2.11
28.32 m2 28.320
pom. 2.12-2.14
41.96 m2 41.960
pom. 2.21
16.19 m2 16.190
pom. 2.24
5.1 m2 5.100
pom. 2.27-2.28
12.28 m2 12.280
17.00 m?2 17.000
RAZEM 166.450
28|KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z bet.komérkow.,gr.24cm m2
d.2.2/0116-01
pom. 2.22
13.20 m?2 13.200
pom. 2.04
3.2 m?2 3.200
RAZEM 16.400
29|KNR-W 2- | Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.2.2|02 0214-
01
pom. 3.17
45.21 m?2 45.210
RAZEM 45.210
30|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z luksferéw,20x20x5cm m2
d.2.2/0121-05
pom. 2.26
1.6 m?2 1.600
pom. 2.20

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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1.6 m?2 1.600
RAZEM 3.200
2.3|PODLOGI,POSADZKI
31|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.3/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
pom. 2.01
26.8 m2 26.800
pom. 2.02
11.3 m?2 11.300
pom. 2.07
89.2 m2 89.200
pom. 2.08-2.14
42.5 m?2 42.500
pom. 2.24
28.2 m?2 28.200
pom. 2.30
28.2 m?2 28.200
pom. 2.25-2.28
23.4 m?2 23.400
pom. 2.20
23.4 m?2 23.400
pom. 2.21
19.20 m?2 19.200
pom. 2.36
3.8 m2 3.800
RAZEM 296.000
32|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej m2
d.2.3/1118-06 |metodg zwyktg
pom. 2.24
28.2 m?2 28.200
pom. 2.30
28.2 m?2 28.200
pom. 2.25-2.28
23.4 m?2 23.400
pom. 2.09-2.14
32.5 m2 32.500
RAZEM 112.300
33|KNR 2-02 |Posadzki z desek klejonych na gwozdzie m2
d.2.3|1111-04
pom. 2.01
26.8 m2 26.800
pom. 2.02
11.3 m?2 11.300
pom. 2.07
89.2 m2 89.200
pom. 2.20
23.4 m?2 23.400
pom. 2.21
19.20 m?2 19.200
pom. 2.08
10.0 m2 10.000
RAZEM 179.900
34|KNR 2-02 |Pastowanie posadzek i parkietow m2
d.2.3|1111-07
pom. 2.01
26.8 m2 26.800
pom. 2.02
11.3 m?2 11.300
pom. 2.07
89.2 m2 89.200
pom. 2.20
23.4 m?2 23.400
pom. 2.21
19.20 m?2 19.200
pom. 2.08
10.0 m2 10.000
RAZEM 179.900
35/KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.2.3/1111-08
pom. 2.01
26.8 m2 26.800
pom. 2.02
11.3 m2 11.300
pom. 2.07
89.2 m2 89.200

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.
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pom. 2.20
23.4 m?2 23.400
pom. 2.21
19.20 m?2 19.200
pom. 2.08
10.0 m2 10.000
RAZEM 179.900
2.4\WYKONCZENIE SCIAN
36|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.4/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
pom. 2.01
15.2*3.5-7.56 m2 45.640
pom. 2.02
14.4*2.75-5.7 m2 33.900
pom. 2.03
62.37 m2 62.370
pom. 2.04
28.02 m2 28.020
pom. 2.05
22.64 m2 22.640
pom. 2.06
22.64 m2 22.640
pom. 2.07
45.80%2.75-13.88 m2 112.070
pom. 2.08
11.172.75-7.2 m2 23.325
pom. 2.09
6.12.75-1.8 m2 14.975
pom. 2.10
9*2.75-3.6 m2 21.150
pom. 2.11
12.72.75-1.8 m2 33.125
pom. 2.12
7.772.75-1.8 m2 19.375
pom. 2.13
11*2.75-3.6 m2 26.650
pom. 2.14
12.12.75-1.8 m2 31.475
pom. 2.24+2.30
131.85 m2 131.850
pom. 2.29
11.2*3.5-3 m2 36.200
pom. 2.27
8.82.75-3.6 m2 20.600
pom. 2.28
9.872.75-2.4 m2 24.550
pom. 2.25
9.72.75-3.6 m2 23.075
pom. 2.26
10.6"2.75-1.8-2.4 m2 24.950
pom. 2.20
19.772.75-8.8 m2 45.375
pom. 2.21
19.2*3.5-9.8 m2 57.400
pom. 2.36
8.9"3.5-1.8 m?2 29.350
RAZEM 890.705
37|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.4/1505-03 |tozy gipsowych z gruntowaniem
pom. 2.02
44.7 m2 44.700
pom. 2.03
62.37 m2 62.370
pom. 2.04
28.02 m?2 28.020
pom. 2.05
22.64 m?2 22.640
pom. 2.06
22.64 m2 22.640
pom. 2.07
146.42 m?2 146.420
pom. 2.24+2.30
131.85 m2 131.850
pom. 2.20
19.772.75-8.8 m?2 45.375
pom. 2.21
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19.2"3.5-9.8 m?2 57.400
pom. 2.36
8.9"3.5-1.8 m?2 29.350
RAZEM 590.765
38/KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami glazurowanymi 15x15cm m2
d.2.4/0822-06
pom. 2.08
11.1*2.75-7.2 m2 23.325
pom. 2.09
6.12.75-1.8 m2 14.975
pom. 2.10
9*2.75-3.6 m2 21.150
pom. 2.11
12.7°2.75-1.8 m2 33.125
pom. 2.12
7.7°2.75-1.8 m2 19.375
pom. 2.13
11*2.75-3.6 m2 26.650
pom. 2.14
12.12.75-1.8 m2 31.475
pom. 2.27
8.82.75-3.6 m2 20.600
pom. 2.28
9.872.75-2.4 m2 24.550
pom. 2.25
9.72.75-3.6 m2 23.075
pom. 2.26
10.6"2.75-1.8-2.4 m?2 24.950
RAZEM 263.250
2.5|WYKONCZENIE SUFITOW
39|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.5/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
pom. 2.01
26.8 m?2 26.800
pom. 2.02
11.3 m?2 11.300
pom. 2.07
89.2 m?2 89.200
pom. 2.08-2.14
42.5 m?2 42.500
pom. 2.24
28.2 m?2 28.200
pom. 2.30
28.2 m?2 28.200
pom. 2.25-2.28
23.4 m?2 23.400
pom. 2.20
23.4 m?2 23.400
pom. 2.21
19.20 m?2 19.200
pom. 2.36
3.8 m2 3.800
RAZEM 296.000
40|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2
d.2.5|2007-04 |ksztaltow.metal.na stropach
pom. 2.01
26.8 m?2 26.800
pom. 2.02
11.3 m?2 11.300
pom. 2.07
89.2 m?2 89.200
pom. 2.08-2.14
42.5 m?2 42.500
pom. 2.25-2.28
23.4 m?2 23.400
RAZEM 193.200
41/KNR 2-02 |Oktfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.2.5/2006-04 |rusztach
pom. 2.01
26.8 m?2 26.800
pom. 2.02
11.3 m2 11.300
pom. 2.07
89.2 m?2 89.200
pom. 2.08-2.14
42.5 m?2 42.500
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pom. 2.25-2.28
23.4 m?2 23.400
RAZEM 193.200
42|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.5/1505-03 |tozy gipsowych z gruntowaniem
pom. 2.01
26.8 m?2 26.800
pom. 2.02
11.3 m?2 11.300
pom. 2.07
89.2 m?2 89.200
pom. 2.08-2.14
425 m2 42.500
pom. 2.25-2.28
23.4 m?2 23.400
RAZEM 193.200
2.6 STOLARKA
43|NNRNKB |Drzwi DZ 2 m2
d.2.6/202 1026-
05
pom 2.01
221 m?2 4.200
RAZEM 4.200
44/NNRNKB |Drzwi DP m2
d.2.6/202 1026-
05
pom 2.01
1.8"2.1"2 m?2 7.560
RAZEM 7.560
45/NNRNKB |Drzwi DW1 m2
d.2.6/202 1026-
05
pom. 2.02
09*2.1 m2 18.900
pom. 2.34
0.92.05 m2 1.845
pom. 2.29
0.92.05 m2 1.845
pom. 2.35
0.92.05 m?2 1.845
RAZEM 24.435
46/NNRNKB |Drzwi DZ1 m2
d.2.6/202 1026-
05
pom 2.07
1.172.2"2 m?2 4.840
RAZEM 4.840
47/NNRNKB |Drzwi DWC1 m2
d.2.6/202 1026-
05
pom. 2.08
1*2.05 m2 2.050
pom. 2.12
1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 4.100
48/NNRNKB |Drzwi DWC3 m2
d.2.6/202 1026-
05
pom 2.10
0.92.05 m2 1.845
pom. 2.13
0.92.05 m2 1.845
pom.2.27
0.92.05 m2 1.845
pom. 2.25
0.92.05 m?2 1.845
RAZEM 7.380
49/NNRNKB |Drzwi DWC2 m2
d.2.6/202 1026-
05
pom. 2.09
0.92.05 m?2 1.845
pom. 2.11
0.92.05 m?2 1.845
pom. 2.36
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0.9*2.05 m2 1.845
pom. 2.28
0.9*2.05 m2 1.845
pom. 2.26
0.9*2.05 m2 1.845
pom. 2.14
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 11.070
50/NNRNKB |Drzwi DZP m2
d.2.6/202 1026-
05
pom 2.21
2*2.1*2 m2 8.400
RAZEM 8.400
51/NNRNKB |Drzwi DW3 m2
d.2.6/202 1026-
05
pom. 2.20
172 m2 2.000
RAZEM 2.000
52|NNRNKB |Drzwi DE2 m2
d.2.6/202 1026-
05
pom. 2.23
1%2.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100
53|NNRNKB |Drzwi DW m2
d.2.6/202 1026-
05
pom. 2.30
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
54/NNRNKB |Drzwi DE1 m2
d.2.6/202 1026-
05
pom. 2.34
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
55|NNRNKB |Drzwi DE4 m2
d.2.6/202 1026-
05
pom. 2.05
1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
56|NNRNKB |Drzwi DSK1 m2
d.2.6/202 1026-
05
pom. 2.22
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
57|NNRNKB |Drzwi DSK2 m2
d.2.6/202 1026-
05
pom. 2.22
1.4*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
58 NNRNKB |Kabiny ustgpowe np. firmy Kabis szt
d.2.6/202 1026-
05
kabiny
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2.7/SCHODY ZEW. RAMPA
2.7.1|SCHODY 1
59/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.2.7./0212-01
1
2.57 m3 2.570
RAZEM 2.570
60(KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2.7./0218-01
1
2.36 m3 2.360
RAZEM 2.360
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61|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw masa lastryko - stopnie bez profilu mtotkowane m2
d.2.7./1108-04
1
11.22 m?2 11.220
RAZEM 11.220
62|KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa kratek i drobnych elem.metal.o szt.
d.2.7.|1510-02 |pow.do 0.25 m2 bez szpachlowania - kratka wejsciowa
1 Krotnosé = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.7.2|SCHODY 2
63|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
d.2.7./0701-03 |pow.odbicia do 5 m2
2
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte doborowe kat.lV na oddziel.belkach stupach prostok.i $cia- |m?2
d.2.7./0903-05 |nach cylindr.wyk.reczn.
2
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
65/KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.2.7./0212-01
2
4.40 m3 4.400
RAZEM 4.400
66|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2.7./0218-01
2
3.23 m3 3.230
RAZEM 3.230
67|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw masa lastryko - stopnie bez profilu mtotkowane m2
d.2.7./11108-04
2
15.20 m?2 15.200
RAZEM 15.200
2.7.3/SCHODY 3
68|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2.7./0218-01
3
3.23 m3 3.230
RAZEM 3.230
69|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar- |m2
d.2.7./11102-01  |te na ostro
3
8.35 m2 8.350
RAZEM 8.350
70/KNR 2-02 |Oktadziny schodéw masa lastryko - stopnie bez profilu mtotkowane m2
d.2.7./1108-04
3
3.13 m?2 3.130
RAZEM 3.130
2.7.4|SCHODY 4
71/KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte doborowe kat.lV na oddziel.belkach stupach prostok.i $cia- |m?2
d.2.7./0903-05 |nach cylindr.wyk.reczn.
4
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw masa lastryko - stopnie bez profilu mtotkowane m2
d.2.7./11108-04
4
9.10 m2 9.100
RAZEM 9.100
73|/KNR 2-02 |Zewn.oktadziny z masy lastryko,ptukane na cokotach m2
d.2.7./0922-02
4
25 m2 2.500
RAZEM 2.500
2.7.5RAMPA
74|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2.7./0290-01
5
0.18 t 0.180
RAZEM 0.180
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75|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.7./0290-02
5
0.45 t 0.450
RAZEM 0.450
76|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.2.7./0202-02
5
5.28 m3 5.280
RAZEM 5.280
77|NNRNKB |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.7./202 0136-
501
2.51 m3 2.510
RAZEM 2.510
78|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.7./0290-02
5
0.7 t 0.700
RAZEM 0.700
79/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.2.7./0216-02
5
33.67 m2 33.670
RAZEM 33.670
80|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.2.7./1207-01 |mi lub spawane-rampa
5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
81|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - taras zew. m3
d.2.7./11101-07
5
18.57 m3 18.570
RAZEM 18.570
82|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.7./11101-01
5
6.10 m3 6.100
RAZEM 6.100
83|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar- |m2
d.2.7./11102-01  |te na ostro
5
60.10 m2 60.100
RAZEM 60.100
84|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-|m2
d.2.7./1102-03 |trac.za zmianeg grub.o 10mm
5 Krotnos¢ = 4
60.10 m2 60.100
RAZEM 60.100
85|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej m?2
d.2.7./1118-10 |metoda zwyktg
5
60.10 m2 60.100
RAZEM 60.100
86|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu- m3
d.2.7./0218-01 |schody zew.
5
8.67 m3 8.670
RAZEM 8.670
87|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 20x20 cm uktadanych na klej metodg kombino-  |m2
d.2.7./11121-04 |wang
5
49.25 m2 49.250
RAZEM 49.250
88|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.2.7./1207-01 |mi lub spawane
5
18 m 18.000
RAZEM 18.000
2.8|Sala widowiskowa
2.8.1|Rozbiorki i demontaze
89|Wycena |Demontaz foteli szt.
d.2.8.|wlasna
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292 szt. 292.000
RAZEM 292.000
90|Wycena |Demontaz okotarowania sceny kpl.
d.2.8.|wlasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91/ KNR 19- |Demontaz boazerii i utylizacja m2
d.2.8./01 1020-
1/06 - ana-
logia
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
92|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtdg na widowni m2
d.2.8./0405-03 -
1|analogia
275.21 m?2 275.210
RAZEM 275.210
93|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - scho- |m3
d.2.8./01 0212- |dy, podesty
1106
analogia
51.05 m3 51.050
RAZEM 51.050
2.8.2|Prace budowlane
94| KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.8./1101-01
2
13.7 m3 13.700
RAZEM 13.700
95/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.2.8./0607-01 |posadzkowe
2
137.01 m?2 137.010
RAZEM 137.010
96|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.8./0609-03 |chu konstr.na sucho - jedna warstwa
2
137.01 m?2 137.010
RAZEM 137.010
97|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar- |m2
d.2.8./1102-01 |te na ostro
2
137.01 m?2 137.010
RAZEM 137.010
98|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-|m2
d.2.8./1102-03 |trac.za zmianeg grub.o 10mm
2 Krotnosé = 3
137.01 m?2 137.010
RAZEM 137.010
99|KNR 2-02 |Podtoga z ptyty OSB gr.22mm i 18 mm uktadanej dwuwarstwowo - podesty m2
d.2.8./1110-01 |widowni
2
260.0 m?2 260.000
RAZEM 260.000
100|KNR-W 2- |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami o |stopn.
d.2.8./02 1033- |stopniach wpuszczanych dt. 1.1 m
2|03
stopnie na scene
72 stopn. 14.000
RAZEM 14.000
2.8.3|Prace wykonczeniowe
101 |KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe -  |m2
d.2.8./1112-01 |wyktadzia dywanowa Creation Ossflor
3
podesty na widowni
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
102|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe -  |m2
d.2.8./1112-01 |wyktadzia dywanowa PCV Gerflor seriaTaralay impression renzo
3
przejscia na widowni
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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103|KNR 2-02 |Impregnowanie desek podtogowych impregnatem ogniochronnym m2
d.2.8./1111-08
3|analogia
deski na scenie
RAZEM 110.000
104|Wycena |Utozenie oktadzin akustycznych typu WALLTON na $cianch sceny m2
d.2.8.|wlasna
3
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
105|Wycena |Utozenie oktadzin akustycznych typu WALLTON na $cianach widowni m2
d.2.8.|wlasna
3
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
106|Wycena |Utozenie oktadzin akustycznych typu WALLTON na suficie podwieszanym wi-|m2
d.2.8.|wlasna downi
3
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
107|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe -  |m2
d.2.8./1112-01 |wyktadzia dywanowa PCV Gerflor seriaTaralay impression renzo
3
Sciany boczne na widowni
75.8 m2 75.800
RAZEM 75.800
108|/Wycena |Utozenie listw ochronnych na krawedziach stopni m
d.2.8.|wlasna
3
190.21 m 190.210
RAZEM 190.210
109|wycena |Montaz foteli kinowych szt
d.2.8.|wlasna
3
236 szt 236.000
RAZEM 236.000
3/PIETRO 1
3.1]ROZBIORKI
110|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.3.1/0329-05 |mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
pom. 3.14
0.9*0.6*0.39*2 m3 0.421
1.4*1.1*0.39*2 m3 1.201
pom. 3.16
1.2*2*0.39 m3 0.936
pom. 3.17
1.2*0.39%4 m3 1.872
5.9*0.25*0.25 m3 0.369
2.10.39 m3 0.819
RAZEM 5.618
111|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3.1/0212-03
pom. 3,16
1.1*0.2 m3 0.220
RAZEM 0.220
112|KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.3.1/0349-04
pom. 3.06
0.9¥2*0.12 m3 0.216
1.6*3.5%0.06 m3 0.336
pom. 3.09
16.2*0.06 m3 0.972
pom. 3.13
3.1*3.5*0.06 m3 0.651
pom. 3.19
1.6*3.5*0.06 m3 0.336
RAZEM 2.511
113|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3.1/0504-03
pom. 3.06
4.5 m2 4.500
pom. 3.13
10.6 m2 10.600
pom. 3.19
4.4 m2 4.400
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pom. 3.20
4.2 m2 4.200
pom. 3.21
4.2 m?2 4.200
RAZEM 27.900
114|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.3.1/0504-06
75.10 m?2 75.100
RAZEM 75.100
115/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-04
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
116|KNR 4-04 |Rozebr.stropow zelbet. (ptyt,belek,zeber,wiencoéw) przy grub.ptyty stropéw.do |m3
d.3.1{0305-03 |20 cm otwory pod klapy dymowe
pom. 3.07
1.9%0.25 m3 0.475
pom. 3.09
1.9*0.25*7 m3 3.325
RAZEM 3.800
3.2|ROBOTY MUROWE
117|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.3.2/0304-02 |towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
118|KNR 9-01 |Sciany dziatlowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.3.2/0105-02
pom. 3.20
1.2*2.75*0.06 m?2 0.198
pom. 3.21
1.2*2.75*0.06 m?2 0.198
RAZEM 0.396
119|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z luksferéw,20x20x5cm m2
d.3.2/0121-05
pom. 3.08+3.02
1.3*2 m?2 2.600
pom. 3.14
1*0.8"6 m?2 4.800
RAZEM 7.400
120|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.3.2/0218-01
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
121|KNR 2-02 [Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m2
d.3.2/0107-01 |bet.komorkéw.gr.24cm
podest pod projektor
5.55 m?2 5.550
RAZEM 5.550
122|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach m2
d.3.2/0216-01
podest pod projektor
8.1 m?2 8.100
RAZEM 8.100
3.3/ PODLOGI,POSADZKI
123|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar- |m2
d.3.3]1102-01 |te na ostro
pom. 3.17
45.4 m?2 45.400
RAZEM 45.400
124|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-|m2
d.3.3{1102-03 |trgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 3
pom. 3.17
45.4 m?2 45.400
RAZEM 45.400
125|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.3/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
pom. 3.06
4.5 m?2 4.500
pom. 3.13
10.6 m?2 10.600
pom. 3.19
4.4 m?2 4.400
pom. 3.20
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4.2 m?2 4.200
pom. 3.21
4.2 m2 4.200
pom. 3.15
5.2 m?2 5.200
pom. 3.18
2.9 m?2 2.900
pom. 3.14
29.1 m?2 29.100
pom. 3.16
7.5 m?2 7.500
pom. 3.17
45.4 m?2 45.400
RAZEM 118.000
126/ KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej m?2
d.3.3/1118-06 |metodg zwyktg
pom. 3.06
4.5 m2 4.500
pom. 3.19
4.4 m2 4.400
pom. 3.20
4.2 m2 4.200
pom. 3.21
4.2 m2 4.200
pom. 3.15
5.2 m?2 5.200
RAZEM 22.500
127|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe -  |m2
d.3.3]1112-01  |Winigam
pom. 3.14
29.1 m2 29.100
pom. 3.16
7.5 m2 7.500
pom. 3.18
2.9 m?2 2.900
RAZEM 39.500
128|KNR 2-02 |Posadzki z desek klejonych na gwozdzie m2
d.3.3/1111-04
pom. 3.17
454 m2 45.400
pom. 3.13
10.6 m?2 10.600
RAZEM 56.000
129|KNR 2-02 |Pastowanie posadzek i parkietéw m2
d.3.3/1111-07
pom. 3.17
454 m2 45.400
pom. 3.13
10.6 m?2 10.600
RAZEM 56.000
130|KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.3.3/1111-08
pom. 3.17
454 m2 45.400
pom. 3.13
10.6 m?2 10.600
RAZEM 56.000
3.4/ WYKONCZENIE SCIAN
131|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.4/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
pom 3.15
10*3.3-1.8 m?2 31.200
pom. 3.18
7*3.3-5.4 m?2 17.700
pom. 3.14
22.4*3.3-(6*0.8+0.7+2.2) m?2 66.220
pom. 3.06
8.6*2.75-5.4 m?2 18.250
pom. 3.21
8.3*2.75-3.2 m?2 19.625
pom. 3.19
8.5*2.75-3.6 m2 19.775
pom. 3.20
8.2*2.75-3.2 m?2 19.350
pom. 3.09
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164.8-20.4 m?2 144.400
pom. 3.13
13.2"3.6-3.6-1 m?2 42.920
pom. 3.17
29%4-1.8-4.8 m?2 109.400
RAZEM 488.840
132|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3.4/1505-03 |tozy gipsowych z gruntowaniem
pom. 3.09
164.8-20.4 m2 144.400
pom. 3.13
13.2"3.6-3.6-1 m2 42.920
pom. 3.17
29%4-1.8-4.8 m2 109.400
pom. 3.14
22.4*3.3-(6"0.8+0.7+2.2) m2 66.220
pom 3.15
10*3.3-1.8 m2 31.200
pom. 3.18
7*3.3-5.4 m?2 17.700
RAZEM 411.840
133|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15cm m2
d.3.4/0822-06
pom. 3.06
8.6"2.75-5.4 m2 18.250
pom. 3.21
8.372.75-3.2 m2 19.625
pom. 3.19
8.572.75-3.6 m2 19.775
pom. 3.20
8.2°2.75-3.2 m?2 19.350
RAZEM 77.000
3.5/WYKONCZENIE SUFITOW
134|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.5/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
pom. 3.06
4.5 m?2 4.500
pom. 3.13
10.6 m?2 10.600
pom. 3.19
4.4 m?2 4.400
pom. 3.20
4.2 m?2 4.200
pom. 3.21
4.2 m?2 4.200
pom. 3.15
5.2 m?2 5.200
pom. 3.18
2.9 m?2 2.900
pom. 3.14
29.1 m?2 29.100
pom. 3.17
45.4 m?2 45.400
pom. 3.09
124.5-1.9*7 m?2 111.200
RAZEM 221.700
135|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2
d.3.5/2007-04 |ksztalttow.metal.na stropach
pom. 3.19
4.4 m?2 4.400
pom. 3.20
4.2 m?2 4.200
pom. 3.21
4.2 m?2 4.200
pom. 3.06
4.5 m?2 4.500
RAZEM 17.300
136|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.3.5/2006-04 |rusztach
pom. 3.19
4.4 m?2 4.400
pom. 3.20
4.2 m2 4.200
pom. 3.21
4.2 m?2 4.200
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pom. 3.06
45 m2 4.500
RAZEM 17.300
137|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3.5/1505-03 |tozy gipsowych z gruntowaniem
pom. 3.06
4.5 m?2 4.500
pom. 3.13
10.6 m?2 10.600
pom. 3.19
4.4 m2 4.400
pom. 3.20
4.2 m?2 4.200
pom. 3.21
4.2 m?2 4.200
pom. 3.15
5.2 m?2 5.200
pom. 3.18
2.9 m?2 2.900
pom. 3.14
29.1 m?2 29.100
pom. 3.17
45.4 m?2 45.400
pom. 3.09
124.5-1.9*7 m?2 111.200
RAZEM 221.700
3.6|STOLARKA
138/NNRNKB |Drzwi DE1 m2
d.3.6/202 1026-
05
pom. 3.07
0.972.05"2 m2 3.690
pom. 3.22
0.92.05 m2 1.845
pom. 3.01
0.92.05 m?2 1.845
RAZEM 7.380
139|NNRNKB |Drzwi DWC3 m2
d.3.6/202 1026-
05
pom 3.06
0.92.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
140|NNRNKB |Drzwi DWC2 m2
d.3.6/202 1026-
05
pom. 3.21
0.92.05 m2 1.845
pom. 3.20
0.92.05 m2 1.845
pom. 3.19
0.92.05 m?2 1.845
RAZEM 5.535
141 |NNRNKB |Drzwi DW1 m2
d.3.6/202 1026-
05
pom. 3.13
0.972.05"2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
142|NNRNKB |Drzwi DW4 m2
d.3.6/202 1026-
05
pom. 3.02
0.92.05 m?2 1.845
pom. 3.03
0.92.05 m2 1.845
pom. 3.04
0.92.05 m2 1.845
pom. 3.05
0.92.05 m?2 1.845
pom. 3.10
0.92.05 m2 1.845
pom. 3.11
0.92.05 m?2 1.845
pom. 3.12
0.92.05 m?2 1.845
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 12.915
143|NNRNKB |Drzwi DSK3 m2
d.3.6/202 1026-
05
pom. 3.16
1.4*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
144|NNRNKB |Drzwi DE4 m2
d.3.6/202 1026-
05
pom. 3.18
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
145|NNRNKB |Drzwi DE3 m2
d.3.6/202 1026-
05
pom. 3.23
0.9%2.05 m?2 1.845
pom. 3.10
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 3.690
146 NNRNKB |klapa dymowa O2 m2
d.3.6/202 1026-
05
pom. 3.09
0.95*1.4*8 m?2 10.640
RAZEM 10.640
147|NNRNKB |okno OP m2
d.3.6/202 1026-
05
pom. 3.17
1*1.5*4 m2 6.000
RAZEM 6.000
148|NNRNKB |Kabiny ustgpowe np. firmy Kabis szt
d.3.6/202 1026-
05
kabiny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Elewacja
149|KNR 9-01 |Sciany z blokéw SILKA M24 ocieplane ptytami styropianowymi z wyprawa m?2
d.4/0102-02 |cienkowarstwowa,
68.10 m?2 68.100
RAZEM 68.100
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