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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.-m. Poszcz Razem
1|Roboty ziemne
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatizacji w tere- |km
d.1/D-01.03.07 |nie réwninnym
0.102 km 0.102
RAZEM 0.102
2 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/D-01.03.07 |gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
197.7 m3 197.700
RAZEM 197.700
3 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/D-01.03.07 |mi (kat.gr.IV)
49.4 m3 49.400
RAZEM 49.400
4 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/D-01.03.07 |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1I-1V
Krotnosé = 8
247.1 m3 247.100
RAZEM 247.100
5 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/D-01.03.07 |praskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
6 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1/D-01.03.07 |wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
332.9 m?2 332.900
RAZEM 332.900
7 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
d.1/D-01.03.07 |gruntach suchych kat.ll-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorkg
128.8 m?2 128.800
RAZEM 128.800
8 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - obsypka piaskiem m3
d.1/D-01.03.07
36.3 m3 36.300
RAZEM 36.300
9 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/D-01.03.07 |m w gruncie kat. |-l - piaskiem dowiezionym
187.4 m3 187.400
RAZEM 187.400
10 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/D-01.03.07
187.4 m3 187.400
RAZEM 187.400
11 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-I1l m3
d.1/D-01.03.07 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - facznie 5 km - przywéz piasku do zasypki
187.4 m3 187.400
RAZEM 187.400
12 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/D-01.03.07 |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnosé = 8
187.4 m3 187.400
RAZEM 187.400
13 Pomosty drewniane dla pieszych nad wykopem m2
d.1/D-01.03.07
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
14 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150 mm m
d.1/D-01.03.07
15 m 15.000
RAZEM 15.000
15 Pompowanie wody pompami przeponowymi spalinowymi - do rozliczeniana |m-g
d.1|/D-01.03.07 |budowie - 1 kpl pomp
100 m-g 100.000
RAZEM 100.000
2|Roboty montazowe
16 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - piasek m3
d.2|D-01.03.07
12.1 m3 12.100
RAZEM 12.100
17 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160/5,5 mm SN12 SDR34 |m
d.2|D-01.03.07 |SLW60
102 m 102.000
RAZEM 102.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.2|D-01.03.07 |zewn. 160 mm - ksztattki kaskady (tréjnik+kolano)
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
19 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.2|D-01.03.07 |zewn. 160 mm - Korki
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
20 Studnie Slepe z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2|D-01.03.07 |bok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
21 Studnie $lepe z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
d.2|D-01.03.07 |de 0.5 m roznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
22 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|D-01.03.07 |gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.2|D-01.03.07
102 m 102.000
RAZEM 102.000
24 Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury dwudzielne Arot PS i 160 mm L=2,0 m zabezp
d.2|D-01.03.07 :
1 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
25 Kolizje z wodociggiem szt
d.2|D-01.03.07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26 Kolizje z kanalizacjg deszczowa, szt
d.2|D-01.03.07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (za kazda studzienke) szt
d.2|D-01.03.07
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
28 Oznakowanie trasy kanatu na murze (ogrodzeniu) kpl.
d.2|D-01.03.07
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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