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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1 CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wraz z projektem architektoniczno- budowlanym sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt przebudowy i modernizacji budynku Hali Sportowe;j zlokalizowanej przy
ul. Partyzantow 24 we Wloszczowie.
Roboty w budynku objetym opracowaniem polegajg przede wszystkim na:
* demontazu istniejacego umeblowania pomieszczen
* rozbiorce czgsci $cian dziatowych, wykuciu nowych otworéw drzwiowych, skuciu glazury i terakoty,
»  zeskrobanie i zmycie starej farby,
* zamurowanie cze¢$ci istniejacych otworéw drzwiowych,
*  wykonaniu $cian dziatlowych z plyt gipsowo- kartonowych,
*  pracach tynkarskich i malarskich,
*  wymianie posadzek,
*  wykonaniu sufitow podwieszanych,
* instalacja drzwi.
1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogodlne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).
Zakres robot obejmuje nastgpujace elementy:
*  wykonanie robdt przygotowawczych,
*  wykonanie robdt rozbidrkowych i wykuwajacych,
*  robotach murarskich i murowych,
*  wykonanie robdt tynkarskich,
*  wykonanie robot malarskich,
*  wykonanie robdt posadzkowych i oktadzinowych
* instalacja drzwi

1.3 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Przez roboty tymczasowe i towarzyszace nalezy rozumiec:
*  wykonanie zadaszen i zabezpieczen;
*  wykonanie wygrodzenia wykonywanych robot;
*  znaki ostrzegawcze;
*  wykonanie doj$¢ i dojazdow do miejsca wykonywanych robot;
* o$wietlenie terenu na ktorym prowadzone s3 roboty;
*  zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot przed dostepem 0so6b trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody, energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

*  dostarczona przez Zamawiajacego,

*  sporzadzonego przez Wykonawcg.
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1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegédlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci w
,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i1 innych.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umowna.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca begdzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciagzliwosci dla 0so6b lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

*  zanieczyszczaniem powietrza pylami i gazami,

*  mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiorki lub zleci
wykonanie tych robdt specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktore dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszty
zwigzane z wywozem i utylizacja odpadoéw ponosi Inwestor.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable, itp. wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej samorzgdowe;j,
ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w 1 wytycznych podczas prowadzenia robot, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401).

wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektowa nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdt obejmuje przebudowe i remont istniejacego budynku. Wobec powyzszego Wykonawca
robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie
umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W przypadku konieczno$ci zaj¢cia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii wykonania robot Wykonawca
opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Oplaty zwigzane z
zajgciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie

Na istniejacej dziatce Wykonawca wygrodzi teren na ktorym prowadzone bedg roboty.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni

W czasie prowadzenia robot remontowych nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed uszkodzeniami.
W przypadku powstania uszkodzen niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wlasnym
zakresie. Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca dokona renowacji
tej czesci zieleni, ktora ktora zostata zniszczona we wlasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacjg terenu zieleni
ponosi Wykonawca robot.

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsiewzigcia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem jak najwiekszych
roéwnomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologi¢ realizacji prac przyjeto metode
réwnomiernosci.

Wielkos$¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo$ci r-g dla poszczegoélnych rodzajow robot oraz przyjetego cyklu
zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu przyjeto, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ si¢ bedzie z réznych zawodow i
kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy si¢ ztozony proces jednego typu lub jednorodny.
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1.6  Nazwy i kody robét

Dziat robot -45
Grupa robét -45.1,45.2,45.4,
Klasa robot -45.11,45.22,45.26 45.41,45.42, 45.43,45.44
Zakres robét do wykonania
Ip. Kategoria robot Nazwa robot
(kod CPV)

| 45110000-1 Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i demontazowe
2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

3 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

5 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

6 45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych w systemie G-K

7 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

8 45410000-4 Roboty tynkarskie- gtadzie gipsowe

9 45442100-8 Roboty malarskie

10 45430000-0 Roboty posadzkowe, wyktadziny oktadziny $cienne
11 45421100-5 Instalowanie drzwi

1.7  OKkreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigcg cato$¢ techniczno- uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt malej architektury;
Budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
Budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie be¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod
wzgledem technicznym czg¢sci przedmiotdw sktadajacych sie na cato$é uzytkowa.
Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
*  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
*  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
* uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
Tymeczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych przebudowy i modernizacji budynku Hali
Sportowej zlokalizowanej przy Zespole Placowek Oswiatowych we Wtoszczowie, ul. Partyzantéw 24

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6ot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu
— takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

*  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboroéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, p6z. 42 z
pézn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoéci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
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stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre§lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:

*  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

*  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub PN;

*  Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

*  Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika.
3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4 SPRZET

4.1 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
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okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie poézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

*  organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

*  organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

*  wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

*  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot.

6.2  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czegstotliwoScig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raport badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e  Polska Norma lub

*  aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
*  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéow robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementdéw robot,
*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru,
»  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
*  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgdciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
*  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
*  wyniki préb poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1- 6.8.3, nastgpujace
dokumenty:
* pozwolenie na budowg,
*  protokoly przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
*  protokoly odbioru robét,
*  protokoly z narad i ustalen,
*  operaty geodezyjne,
*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7  OBMIAR ROBOT

7.1  Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiagzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreS$lania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4  Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

*  odbiorowi czg¢éciowemu,

*  odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

*  odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje si¢
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
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jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

*  dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

*  szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

*  recepty i ustalenia technologiczne,

*  dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

*  wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych roboét wiascicielom
urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

*  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie

gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzglgedniaé wszystkie czynnosci,
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wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla te roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszty wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

*  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

*  oplaty/dzierzawy terenu,

*  przygotowanie terenu,

*  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

* tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

*  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 $wiatel,

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazd6w/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

*  usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

*  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd6w, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.
1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 . Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

*  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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CPYV 45110000-1
Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontaZowe
CPV 45111220-6
Roboty w zakresie usuwania gruzu

1  WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiorkowych i demontazowych w istniejagcym obiekcie budowlanym.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja Hali Sportowe;j” zlokalizowanej przy budynku
Zespotu Placéwek Oswiatowych nr 1 we Whoszczowie przy ul. Partyzantow 24.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przygotowawczych, rozbiorkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot przygotowawczych,
rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z przebudowa i modernizacja obiektu.
Zakres robot obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbidorkowych, demontazowych i wyburzeniowych:
¢ zabudowy meblowe;j,
* mebli stojacych i wiszacych,
*  czeSci istniejacych $cianek dziatowych,
* wykucie otworéw drzwiowych,
* rozbiorka wyktadzin,
* demontaz skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicami
* skucie terakoty i glazury.
1.4  OkresSlenia podstawowe
1.4.1. Rozbiérka demontazowa
Prace polegajace na oddzieleniu calych, dajacych si¢ odrebnie utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa
Prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do rozbiorki bez wyodrgbnienia
jego sktadnikow nadajacych si¢ do utylizacji.
1.4.3. Oplata skladowiskowa
Ponoszona przez Wykonawce oplata z tytulu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiorkowych na sktadowisku odpadow.
1.44. Wywo6z odpadow
Transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostale okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w pkt.1.7 ,,CZESCI OGOLNEJ”.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania szczegélowe dla materialéw

Odzysk materialow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiodrce rgcznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
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2.2 Skladowanie materialow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3  SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

Transport materiatow z demontazu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem
si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowe;j. Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementdéw jest wicksza niz
dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢

pyhu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw

obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepisdw ruchu drogowego.
Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezaco.

5  WYKONANIE ROBOT

Podczas przeprowadzania robot rozbiorkowych i demontazowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé i
przestrzega¢ warunki BHP w tym zakresie.
W odniesieniu do robdt rozbidorkowych i demontazowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy BHP przy
robotach budowlanych. Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych:

*  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr.

13 poz. 93.
*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawowe przepisy przedstawiajg si¢ nastepujaco:
5.1.1. Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne:
Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca budowle, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, przewody powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
5.1.2.  Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne takie
jak: kaski, rgkawice, okulary ochronne, a narz¢dzia powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach
oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych oraz demontazowych,
kierownik rozbidrki powinien doktadnie poinformowac robotnikoéw o sposobie wykonywania robét i przeszkoli¢ ich w
zakresie BHP.
5.1.3. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego
Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych rob6t rozbidrkowych, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne.
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych i demontazowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.
5.1.4. Rozbiorka reczna
Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosciach powyzej 4,00m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach
odpowiednio mocowanych do trwatych elementow konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Migjsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy
stosowac pochylnie lub zsypy (rynny). Nie zezwala si¢ na gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robdt na dwoch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony daszkami
ochronnymi.
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6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt. 6 wymagan ogdlnych ,,KONTROLA JAKOSCI
ROBOT”.
Szczegotowa kontrola polega na sprawdzeniu:

*  przestrzegania technologii robot rozbiérkowych, wykuwajacych i demontazowych,

*  kompletnosci dokonanej rozbiorki i demontazu

e zagrozen na miejscu wykonywania robot,

*  przestrzegania zasad bezpieczenstwa,

*  zabezpieczen przed osobami trzecimi.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi i demontazem sg: m?® (np. ilo$¢ gruzu),
m? (np. wyburzenie $cianek dziatowych, wykucie otworéw drzwiowych, zerwanie posadzek z ptytek ceramicznych
oraz z tworzyw sztucznych), szt. (np. demontaz skrzydel drzwiowych, okien).

7.2 Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczeg6lnych robot rozbiorkowych, wykuwajacych lub
demontazowych.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sig¢ za ustalong ilo§¢ wykonach rob6t ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej podpisanej przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robot, jednostka
obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:

=  przygotowanie stanowiska roboczego,

= dostarczenie sprzetu i narzedzi,

=  obstuge sprzetu,

= ustawienie i rozbiodrke rusztowan, czas pracy rusztowania,

=  wykonanie rob6t rozbidorkowych i demontazowych

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

=  wywoz materiatow z rozbiorki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),

= likwidacja stanowiska roboczego.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r, poz. 2016) z pozniejszymi zmianami.

2) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 v. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

4)  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

6) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 . (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pozniejszymi zmianami.
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CPV 45223000-6
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

1  WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot prowadzonych w zakresie
konstrukcji . Niniejsze roboty polegaja na wykonaniu nadproza zelbetowego nad projektowanym wejsciem z holu
glownego budynku hali na sale sportows.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja Hali Sportowej” zlokalizowanej przy budynku
Zespotu Placowek Oswiatowych nr 1 we Wloszczowie przy ul. Partyzantow 24.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w zakresie konstrukceji zwigzanych z
wykonaniem nadproza zelbetowego.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do
wykonania robot opisanych w niniejszym elemencie powinny spetniaé¢ okreslone wymagania techniczne i estetyczne.

2.1 Wymagania szczegélowe dotyczace materialéw
Do wykonania projektowanego nadproza zelbetowego o przekroju 19x20cm nalezy zastosowac:
*  Dbeton B20 (C16/20)
*  zbrojenie gtowne stal AIIl RB500
* strzemiona Al St3SX
* szalunki systemowe lub tradycyjne

3 SPRZET

Do wykonania robot bgdacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy sprzet:

*  Dbetoniarka do produkcji mieszanek betonowych

* maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka nozyce mechaniczne gigtarka mechaniczna
4 TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej z wykorzystaniem wiader lub taczek.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem nadproza nalezy wyku¢ w $cianie otwor o wielko$ci okre§lonej w dokumentacji projektowe;.

5.2 Wykonanie nadproza

Nad wykutym otworem nalezy umiesci¢ zbrojenie wykonane z 5 pretow #12 dolem oraz 4 pretow #12 gora,
strzemiona @6 co 15cm, a nastgpnie wla¢ mieszanke betonowa w wykonane szalunki.

6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
*  prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, prawidtowo$¢ ustawienia
czesci zabetonowanych,
e  jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych oglgdzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,
*  prawidlowos¢ wykonania robot zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia,
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7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest mb wykonanej belki zelbetowe;.
8 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki przedmiarowej wykonania belek obejmuje:
»  zakup i transport materiatow,
* transport szalunkow,
* skladowanie na terenie budowy,
e ustawienie szalunkow,
*  wykonanie zbrojenia elementu, zalanie betonem i pielggnacja betonu,rozbidrka i wywiezienie szalunkow,
* montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2) PN-63/B-06251 Roboty budowlane zelbetowe. Wymagania techniczne,
3) PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
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CPV 45262100-2
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czgé¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywacé i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja Hali Sportowe;j” zlokalizowanej przy budynku
Zespotu Placéwek Oswiatowych nr 1 we Wloszczowie przy ul. Partyzantow 24.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z montazem rusztowan.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ,,Wymaganiach ogdélnych”.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Materiaty uzyte do montazu rusztowan powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym
umownym warunkom. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

3 SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robdét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do
wykonania prac montazowych.

4 TRANSPORT

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow
transportu jak:

*  samochdd skrzyniowy;

*  przyczepa skrzyniowa;

*  samochdd dostawczy;

5 WYKONANIE ROBOT

Podczas robét przy wznoszeniu rusztowan nalezy stosowaé si¢ do zasad ogélnych podanych w pkt. 5 ,,CZESCI
OGOLNEJ” opracowania. Ponadto:

* Rusztowania b¢dg wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

*  Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

*  Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta
albo projektem indywidualnym.

*  Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg.
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*  Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.
*  Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczego6lnosci:
- uzytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostoéw i konstrukeji rusztowania;
- date przekazania rusztowania do uzytkownika;
- odporno$¢ uziomu;
- terminy kolejnych przegladow rusztowania.
¢ Narusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

* Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

*  Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbg¢dnej ilosci materiatow;

- posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewni¢ mozliwo§¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

- posiada¢ porecz ochronna,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

*  Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wigksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wigksza niz 40 m.

*  Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odplyw wod opadowych.

» Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.

»  Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

*  Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong lini¢ kotew wiecej niz 3m, a pomost
roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia.

* W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.

»  Udzwig urzadzenia do transportu materiatdéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukeji rusztowania nie
moze przekraczac 1,5 kN.

*  Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacj¢ piorunochronna.

*  Rusztowania powinny posiadaé co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwo$cig powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

*  Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne ostong z siatek ochronnych.

*  Stosowanie siatek ochronnych zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

*  Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

*  Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

*  Roéwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstgpow migdzy stanowiskami pracy.

*  Odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmnie;j
jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu na ktéorym roboty sa wykonywane.

*  Montaz, eksploatacja demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w
sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg si¢ poza strefa
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno
by¢ wytaczone.
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*  Montaz, eksploatacja demontaz rusztowan sa zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o§wietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢;
- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

*  Pozostawianie materiatdéw i wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest zabronione.

*  Zrzucanie elementoéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

*  Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobeg, po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikoéw, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz
raz w miesigcu.

e Zakres czynnoS$ci objetych sprawdzeniami o ktérym mowa w punkcie 28, okresla instrukcja producenta lub
projekt indywidualny.

* W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

*  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprzgt ochronny i roboczy.

*  Sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposdb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuni¢cia lub rozsuniecia si¢ sktadowanych materiatéw i elementow.

6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt. 6 ,, WYMAGAN OGOLNYCH”.
Szczegotowa kontrola polega na sprawdzeniu:

¢ liniowo$¢ i ustawienie rusztowania;

*  stabilno$¢ konstrukeji;

*  wykonanie potaczen;
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano- Montazowych.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru sa: m* rusztowania.
8 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robo6t, w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena robdt obejmuje:

*  prace pomiarowe i pomocnicze;

»  zaladunek, transport roztadunek materiatow;

*  dzierzawa/zakup rusztowania;

*  montaz i demontaz rusztowania;

» cksploatacja sprzetu;

* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-M-479001:1996 Rusztowania stojqce metalowe robocze. okreslenia , podziat i glowne parametry
2) PN-M—47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

3) PN-M—47900-3: 1996 Rusztowania stojqce metalowe robocze. Zlgcza

4) PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojgce metalowe robocze Zigcza
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CPV 45262500-6
Roboty murarskie i murowe

1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych.
Spoiwem s3 zaprawy murarskie cementowo- wapienne.

1.2  Zakres stosowania ST

Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentdéw $cian i $cianek dziatowych
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.
1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu zamurowanie
czgscli istniejacych otwordow drzwiowych i okiennych w budynku objetym inwestycja. Wszystkie otwory przeznaczone
do zamurowania znajdujg si¢ w $cianach o grubosci 12cm.

Dokumentacja projektowa dopuszcza réwniez wykonanie projektowanych $cianek dzialowych jako murowanych z
bloczkow gazobetonowych o grubosci 12cm na zaprawie cementowo- wapiennej marki MS5.

1.4  OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami
zawartymi w ,,Wymaganiach ogdélnych”.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Do zamurowania otworéw oraz wymurowania projektowanych $cianek dziatlowych nalezy wykorzystaé bloczek
gazobetonowy o grubosci 12cm oraz zaprawe cementowo- wapienng marki min. MS5.

2.1 Zaprawy cementowo- wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w aktualnych normach panstwowych.
Zaprawe¢ cementowo- wapienna nalezy przygotowa¢ w ten sposob, ze do zarobionego woda ciasta wapiennego
wsypuje si¢ uprzednio przygotowana mieszank¢ cementu i piasku, nastgpnie przerabia si¢ az do uzyskania jednolitej
Zaprawy.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w taki ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu.
Poszczegoblne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

* zaprawa cementowo- wapienna - 3 godziny,

*  zaprawa cementowa - 2 godziny.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wadd stonych, gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza si¢ jezeli
jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny
by¢ zgodne z obowigzujacg normg panstwows.
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych warunkom
wymienionym w normie panstwowe;j.
Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy
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biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowaé cement portlandzki biaty lub dodawac barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo- wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

2.2 Bloczki gazobetonowe

*  Wymiary: 590x240x120mm;
*  Odmiana: 600
*  Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

3 SPRZET

Wykonawca przed przystapieniem do zamurowywania otworé6w oraz murowania $cian dziatowych, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu takiego jak:
3.1.1. Sprzet do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn:
¢ Pion murarski,
e Lata murarska,
e  Poziomica uniwersalna,
e Latg kierunkows,
*  Katownik murarski,
*  Wykrdj.
3.1.2. Sprzet do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym:
* Kastra na zaprawg,
*  Szafel do zaprawy,
*  Szkopek do wody,
*  Palety na elementy murowe,
*  Wiadra.
3.1.3.  Sprzet do obrébki elementéw murowych:
e  Milotek murarski,
e Oskard murarski,
*  Przecinak murarski,
e  Pucka murarska,
*  Drag murarski,
»  Szlifierka katowa.
3.1.4. Sprze¢t do murowania:
e Kielnia murarska,
*  Czerpak,
*  Lopata do zaprawy,
*  Rusztowanie.

4 TRANSPORT

Bloczki gazobetonowe nalezy transportowaé w sposdb zapewniajacy niewystapienie uszkodzen mechanicznych oraz
powstania zawilgocen.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek oraz
wyltadunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego, np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét murarskich

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodno$¢
ich wykonania z dokumentacja projektowa.
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5.2  Ogolne zasady prowadzenia robét murarskich

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki
murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to:

» mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow murowych i grubosci
spoin,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rgb Iub na stojaco,

» mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* nie zaleca si¢ moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

* liczba przycigtych lub polowkowych elementow murowych nie powinna przekraczac:

» w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,

» w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,

* w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

* konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

* muréw nie nalezy wykonywac¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

* w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie gruba folig budowlana,

* nalezy ograniczy¢ do wysoko$§¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu uniknigcia
niestatecznosci i przecigzenia $wiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykta lub do cienkich spoin) oraz
grubo$ci muru nie nalezy wykonywacé scian o wysokosci wickszej niz 3,0 m ($ciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m
(Sciany o grubosci 240 mm).

5.3 Pierwsza warstwa muru

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ ukladana na warstwie izolacji poziome;j. Zastosowanie warstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej warstwy
wplywa w istotny sposob na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie i
zgodno$¢ wymiarowa z zatozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy $ciany
stosowac nalezy diugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchylki od poziomu konstrukcji pod pierwsza
warstw¢ muru sg wigksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dtugosci 10,0 m przed polozeniem pierwszej
warstwy nalezy wykonaé¢ wyréwnanie konstrukcji za pomocg zaprawy cementowe;.

5.4 Laczenie poziome

Budowanie w systemie ,,z pidrem” nic wymaga wykonywania pionowej spoiny pomig¢dzy bloczkami. Niezbgdna jest
jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa si¢ wigc tylko do taczenia kolejnych warstw bloczkow, naktadajac ja kielnia
murarska, koniecznie rdwnomiernie, na calg gérna powierzchni¢ rownomiernie, na cala gérna powierzchnie juz
utozonej warstwy elementow. Grubo$¢ warstwy po wymurowaniu pustakow powinna wynosi¢ 8-15mm optymalnie
12mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka+ gr. warstwy zaprawy) réwnego 250mm. Za
niepoprawne uwaza si¢ rozktadanie zaprawy w postaci tzw. ,,plackow”. Rozkladanie zaprawy w postaci pasoéw wzdtuz
krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosno$ci muru z uwzglednieniem
rzeczywistej szerokos$ci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu ukladania zaprawy
zmniejsza no$nos¢ muru o ponad 50%.

Uwaga!

Zaprawe nalezy uktadaé na calej szerokos$ci muru.

5.5 Laczenie pionowe

Bloczki kolejno wmurowane w warstwe laczy si¢ ze soba tylko na piodro i wpust. Ich boczne powierzchnie sg tak
wyprofilowane, ze potaczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymalos¢ i szczelnos¢ muru. Aby uniknaé zrolowania si¢
zaprawy, pustaki trzeba wsuwac od gory w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero potem dociska¢ do
zaprawy.

5.6 Ustawianie bloczkéw

Podczas murowania §cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktory rozpina si¢ pomiedzy gotowymi naroznikami.
Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczkoéw uktadanych w warstwie. Ustawienie bloczkow
dopasowuje si¢ do wysokos$ci sznurka i utozenia innych bloczkéw, korzystajac przy tym z gumowego mtotka.

5.7 Przewiazania w murze
Bloczki uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposob zapewniajacy prawidlowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w
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sasiadujacych ze soba warstwach w zadnym wypadku nie moga si¢ pokrywac, lecz muszg by¢ przesunigte o co
najmniej 0,4h (gdzie h jest wysokoscia pustaka) tj. 10cm. O ile jest to mozliwe, zaleca si¢ wykonanie przewigzania
poprzez przesunigcie wynoszace pot pustaka w dwoch sasiednich warstwach.

5.8 Docinanie bloczkéow

Jesli §ciany budynku nie majg modutowych rozmiaréw pozwalajacych na wykonanie ich tylko z pelnych elementow,
pojedyncze bloczki uktadane w kolejnych warstwach $ciany lub bezposrednio pod stropem trzeba bgdzie przyciaé. Do
cigcia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pily stolowej z tarczg diamentowa.

5.9 Wmurowanie docietych elementéow

Bloczki dociete powinno si¢ wmurowywaé w srodkowej czesci $ciany, mozliwie jak najdalej od jej naroznikdw.
Uktadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamigtaé o przesunigciu spoiny pionowej- w tym wypadku wynosi ono
minimum 4cm wzglgdem spoiny sasiedniej warstwie bloczkéw. Niezbedne jest przy tym wypetnienie zaprawa
pionowych potaczen pomigdzy bloczkami docigtymi a pelnowymiarowymi.

Uwaga!

Przy wykonywaniu zewngtrznych $cian jednowarstwowych nie powinno si¢ uzupetnia¢ przerw badz ubytkow w murze
elementami o wigkszej przewodnosci cieplnej, np. cegltami pelnymi (chyba, Ze §ciana w tym miejscu zostanie
docieplona materiatem termoizolacyjnym).

5.10 Zaprawa w pionie

Wykonanie pionowy spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach Sciany. Sg to nie tylko potaczenia
docigtych pustakow z pelnowymiarowymi, ale takze potaczenia, w ktoérych wyprofilowana na pioro i wpust boczna
powierzchnia jednego bloczku musi by¢ zespolona z gtadka czotowa powierzchnia innego, na przyktad w narozach i
skrzyzowaniach $cian.

5.11 Pustaki poléwkowe

Zastosowanie bloczkéw potdéwkowych usprawnia i przyspiesza wykonanie otwordw na okna i drzwi, ktére zaleca si¢
projektowaé w module. Eliminuje to konieczno$¢ docinania bloczkow.

5.12 Wiercenie otworow

W gotowym murze bez probleméw mozna wykona¢ otwory, na przyktad pod puszki elektryczne lub przeprowadzenie
rur przez $ciang. Robi si¢ to za pomoca wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wierttem koronowym.

6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

6.1 Podstawa odbioru robét murowych

1) Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
» zaswiadczenie o jako$ci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentdw,
» protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy,
» protokdty odbioru materialéw i wyrobow
* wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byty zalecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnos$ci niektorych wyrobow),
* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonane przed odbiorem budynku
2) odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych,
ale po osadzeniu stolarki (oscieznic)
6.2 Wymagania ogélne
Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzang dokumentacja projektowo- kosztorysowa. W
przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub postania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu,
decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje inspektor nadzoru.
Bloczki gazobetonowe uktadane na zaprawie cementowo- wapiennej powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Mury nalezy uktadaé warstwami z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i
poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dlugosci. Rdznica poziomu poszczegélnych
czesci muru w trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 3m dla muréw z blokow lub pustakow, przy czym
w miejscu potaczenia murdw znoszonych niejednoczesnie nalezy zastosowac strzgpia zazgbione koncowe. W
przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania wigkszej réznicy poziomow, niz podano wyzej, nalezy zastosowac
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strzgpia uciekajace lub stosowac przerwy dylatacyjne.
6.3 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

6.4 Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugos$ci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dhugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu:
- na 1m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w §wietle o wymiarach:
do 100cm szeroko$é

wysokosé +6,-3 +6,-3
ponad 100cm szerokos¢ +15,-1 +15,-10

wysokos$¢ +10,-5 +10,-5

+15,-10 +15,-10

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podczas odbioru robdt nalezy sprawdzic:

*  zgodnos¢ z dokumentacja- powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacja projektowa oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiarow; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukeji przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubos$ci muréw i oSciezy wykonuje si¢ z
doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac §rednig arytmetyczng z pomiarow w trzech réznych
miejscach

*  sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach

*  sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

*  sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru- nalezy
przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastegpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkoS$ci przeswitu miedzy tata a powierzchnig lub krawedzia muru,

*  sprawdzenie pionowoS$ci powierzchni i krawegdzi muru- nalezy przeprowadzac z doktadnoscia do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa

*  sprawdzenie poziomosci warstw murowych- nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m
niwelatorem,
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sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi si¢ ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw -nalezy
przeprowadzac mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odlegltosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania §cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych-
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
niniejszg specyfikacja techniczna.

Wszystkie roboty murarskie i murowe podlegaja zasadom robo6t zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

wykonanie robot podstawowych oraz robot i czynnosci pomocniczych

zakup materiatow

montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materialdow z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

wewnetrzny transport poziomy materiatdéw na przecietna odleglo$¢ oraz transport pionowy na wysoko$¢ 18m.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1
2)
3)

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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CPV 454211524
Instalowanie scianek dzialowych w systemie G-K
CPV 45421146-9

Instalowanie sufitow podwieszanych

1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek dziatowych
oraz sufitow podwieszanych wykonanych z ptyt gipsowo- kartonowych

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja Hali Sportowej” zlokalizowanej przy budynku
Zespotu Placowek Oswiatowych nr 1 we Wloszczowie przy ul. Partyzantow 24.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie $cianek dziatowych oraz zabudowy z ptyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym, do ktdrego
wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ,,Wymaganiach ogoélnych”.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. .

Wykonanie robdt powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujacemu wiasciwa jako$¢ wykonania. Roboty powinny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji
techniczne;j.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania szczeg6lowe dla materialéw

2.1.1. Plyta gipsowo- kartonowa

*  Cechy plyty gipsowo- kartonowych
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje plyty o nastepujacych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5;
15,0; 20,0 mm (dostgpne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 1200 i
1250 mm, dtugos¢ od 2000 do 4000mm.

*  Plyty gipsowo- kartonowe
Plyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie
z norma PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 naleza one do klasy materiatdow budowlanych niepalnych.
Wyrdzniamy nastepujace rodzaje plyt:
GKB
ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70% (karton
szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktorego powierzchnia i
krawedzie wzdtuzne pokryte sa kartonem. Plyty tego typu stosowane sg jako oktadziny §cian i sufitow na
konstrukcji no$nej oraz jako suchy tynk.
GKBI
ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktéra mozna stosowaé w
pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz
85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciaggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Ptyta ta ma
ograniczona nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek srodkow hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton
od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sa w

29




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych przebudowy i modernizacji budynku Hali
Sportowej zlokalizowanej przy Zespole Placowek Oswiatowych we Wtoszczowie, ul. Partyzantéw 24

tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla
ptytek ceramicznych
GKF
ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek odcinkow wiokna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej
nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone).
GKFI
ptyta ognioochronna i impregnowana, laczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem
impregnowanym $rodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym, co zapewnia op6znione i
zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana w tazienkach czy te kuchniach i innych pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglgdnej do 70%, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowe;j. Plyty
mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobg) o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

* magazynowanie plyt gipsowo- kartonowych
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dohu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podkladzie. Wysokos¢ sktadowania — do
pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

2.1.2. Inne

*  klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

*  szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

»  ksztaltki stalowe ocynkowane

Aby mozna byto wykonac $ciang, sufit czy inna obudowe pionowa konieczne jest wybudowanie odpowiedniej
konstrukcji, ktora bedzie pdzniej pokryta ptytami gipsowo- kartonowymi . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢
specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne
(ocynkowanej), profilowanej na zimno. Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

»  profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatlowych.

»  profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych.
Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancja+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja+0,03 mm.

*  profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwiazaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian z ptyt g-k, dobiera si¢ je na podstawie indywidualnych Aprobat
Technicznych. Przy zakupie profili nalezy zwrocié¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na caltg konstrukcje
i utratg jej parametrow technicznych (odpornos$¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

*  wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym.

* woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy $cianek dziatlowych:

* noz

® paca stalowa

* pita otwornica

¢ strug katowy do fazowania

® szpachelka

*  strug tarnik

* wiertarka z mieszadlem
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4 TRANSPORT

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek plyt powinien odbywacé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane.

5.1 Ogolny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy $cian dzialowych

Scianki dziatowe z plyt gipsowo- kartonowych pehig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sg lekkimi przegrodami
o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi $ciany sg profile U (UW) i C (CW)wykonane z blachy stalowe;j
ocynkowanej, do ktdrej przykrecane sg plyty gipsowo- kartonowe.

Umieszczona pomig¢dzy plytami welna mineralna izoluje akustycznie i zwigksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ w naste¢pujacej kolejnosci:

1) Wyznaczy¢ przebieg $ciany na podlodze i suficie uzywajac do tego celu taty, pionu i poziomnicy.

2) Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowa tasma akustyczna.

3) Nastepnie montowaé konstrukcje no$na z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie). Ksztattowniki
na zadany wymiar docinaé¢ nozycami do blachy.

4) Profile nosne przykrecaé do podtogi, sufitu i $cian za pomoca wkretow i kotkow. Uwaga! Nie nalezy taczy¢
wkretami profili pionowych z profilami no$nymi przykreconymi do podtogi i $cian. Ich swobodne
przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

5) Plyty gipsowo- kartonowe mocowac do profili za pomoca wkretow systemowych. Potaczenia krawedzi

6) plyt powinny zawsze opierac si¢ o profil pionowy.

7) Po oplytowaniu jednej strony $ciany prowadzimy instalacje elektryczna oraz uktadamy izolacje z weiny
mineralne;j.

8) Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnatrz Sciany na systemowych haczykach zabezpieczajacych przed

9) jego opadaniem ("ptynieciem").

10) Po optytowaniu drugiej strony $ciany szpachlowaé potaczenia ptyt.

Przy wykonaniu $cian instalacyjnych dzialowych nalezy wzia¢ pod uwage:

Instalacje- przej$cia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajac ewentualnie gumowych pier§cieni uszczelniajacych.
Otwory powinny mie¢ srednice wicksza o 10mm od $rednicy rur instalacji. Na krawedzie cigte nalezy natozy¢ srodek
gruntujacy, dla lepszej przyczepnos$ci sylikonow. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny by¢
izolowane dla zapobiegania odgtosu ptynacej wody i skraplania si¢ pary wodnej na powierzchni rur.

Instalowanie urzadzen sanitarnych- Urzadzenia te nalezy montowa¢ na odpowiednich stelazach, przymocowanych do
podioza no$nego.

Zawieszanie przedmiotow o wadze powyzej 70kg - w miejscu zawieszenia nalezy montowac profile stalowe o
odpowiedniej no$nosci, montowane do podtoza no$nego i stropu.

Dylatacje nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zalezno$ci od wielkosci
przewidzianych odksztatcen pozostawia si¢ albo widoczna szczeling, albo wypelnia si¢ ja materialem trwale
elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza si¢ stosujac specjalne listwy dylatacyjne, zapewniajace
odpowiednia estetyke i szczelno$¢ (uniemozliwienie przedostawania si¢ powietrza). W przypadku mniejszych
przemieszczen szczeliny dylatacyjne mozna wypetnia¢ np. kitem akrylowym, ktéry mozna malowaé. Nalezy pamietac
o tym, ze nawet najlepszy kit akrylowy ma odksztatcalno$¢ np. ok. 17%.0znacza to, ze szeroko$¢ szczeliny
dylatacyjnej zapewniajacej tylko 1 mm wydtuzenia musi wynosi¢ minimum ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych
szczelin wypelnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji beda one widoczne.

Potaczenie na $cianie wykonanej z dwoch roznych materialow zawsze bedzie widoczne, szczegolnie jezeli bedzie to
pomieszczenie o zmiennej wilgotno$ci powietrza. Trzeba wykona¢ w tym miejscu dylatacje z mozliwoscia
oddzielnego odksztatcania si¢ kazdego odcinka $ciany. Jezeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetyke
pomieszczenia, mozna wypehic ja trwale elastyczna masa akrylowa. Wowczas pomiedzy §ciang murowana a ptytami
g-k nalezy pozostawi¢ wolna przestrzen min. 5 mm i wypetnic¢ ja dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzajacym obydwa
odcinki $ciany. Konstrukcja rusztu Sciany z ptyt g-k powinna by¢ stabilnie potaczona ze §ciang murowana.
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Szpachlowanie masa akrylowa nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie w odstgpach dwudniowych.

Ptyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje si¢ w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktorych wilgotnosc¢
wzgledna nie przekracza 70%. Ptyty impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane GKFI stosuje si¢ w
pomieszczeniach ogrzewanych, w ktorych poziom wilgotnosci jest podwyzszony, lecz nie przekracza 85%. W
pomieszczeniach takich musi by¢ rdwnie sprawna instalacja wentylacyjna.

Oproécz przestrzegania ww. zasad potgczenia plyt nalezy szpachlowaé stosujac systemowe gipsy i masy szpachlowe.
Temperatura panujagca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania polaczen plyt powinna by¢ zblizona do temperatury
panujacej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacji.

Ptyty gipsowo- kartonowe przeznaczone na $ciany obtozone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.

5.2 Montaz okladzin z plyt gipsowo- kartonowych na ruszcie na sufitach

5.2.1. Zasady dobory konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo- kartonowych powinien sktadac si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czgSci ,,warstwa no$ng" oraz gornej - dalej nazywane;j ,,warstwa
gtowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukeji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

1) ksztalt pomieszczenia:

*  jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

*  w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

*  sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

»  jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

*  rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi plyt w stosunku do tych elementow,

2) grubos¢ zastosowanych plyt:

*  rozmieszczenia plyt,

*  rozstaw elementdw rusztu warstwy no$nej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

3) funkcje jaka spelnia¢ ma sufit:

* jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos$¢ ogniowa, poniewaz o
wlasno$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo- kartonowa.

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia robot
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:

»  styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

*  przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

*  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

*  poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzg¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

*  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzglgdem siebie o odlegtosé
zblizong do polowy dlugosci plyty,

»  jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo- kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe
ptyt nalezy mocowac mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.2.3. Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika
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wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pigciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwotg.
Konstrukcje sufitow moga zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
r6znego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.
5.2.4. Mocowanie plyt gipsowo- kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo- kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Pyty
gipsowo- kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

*  mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,

*  mocowanie podtuzne wzdhiz elementéw nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi

krawedziami.

Plyty gipsowo- kartonowe mocuje si¢:

*  do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

*  do profili stalowych blachowkretami.
5.3  Sufity na ruszcie stalowym
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przys$ciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu facznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakdéw gdy chodzi o sufit
obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy
lacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dhugich i
rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropéw. W rusztach
dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ migdzy potkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do $cian.

6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo- kartonowych powinna by¢ zgodna z PNB- 79405 ,,Wymagania dla ptyt
gipsowo- kartonowych".
W szczegblnoscei powinna by¢ oceniana:

*  réwnos¢ powierzchni piyt,

* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

*  wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

*  wilgotno$¢ i nasigkliwose,

*  obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.
Warunki badan plyt gipsowo- kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Io$¢ wykonywanych robot oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.
*  Naklad liczony na 1 m* §ciany.
*  Dlugos¢ $cian prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiarow rzeczywistych.
*  Z obmiaréw murdow odlicza si¢ otwory drzwiowe i inne.
*  Nie odlicza si¢ bruzd na instalacje gniazd

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
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wykonania $cian z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi normami.

PODSTAWA PEATNOSCI

9

Wykonane roboty wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiednio:

10

zakup materiatu, transport,

ztozenie materialdéw do magazynu na placu budowy,

przygotowanie stanowiska roboczego,

obshuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
2) PN-B-79405:1997 Phity gipsowo- kartonowe
3) PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo- kartonowe
4) PN-B-19401:1996 Pty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
5) PN-B-19402:1996 Phyty gipsowo Scienne
6) Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow

konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.
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CPV 45410000-4
Roboty tynkarskie- gladzie gipsowe

1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja Hali Sportowej” zlokalizowanej przy budynku
Zespotu Placowek Oswiatowych nr 1 we Wloszczowie przy ul. Partyzantow 24.

1.3  Zakres robot objetych ST

* wyréwnanie gladzia gipsowa istniejacych tynkow w pomieszczeniach objetych opracowaniem

*  wyrdéwnac nierdwnosci $cian cienkowarstwowa gladzig gipsowa na wszystkich Scianach murowanych
adaptowanych pomieszczen,

*  wyrdéwnanie tynkoéw na istniejacych $cianach — gladzie gipsowe — po oczyszczeniu tynkdéw ze starej farby i
czastek stabo zwigzanych, zagruntowa¢ bezrozpuszczalnikowym $rodkiem gleboko gruntujacym (np. Knauf
Tiefengrund K451), precyzyjnie wyrowna¢ cienkowarstwowym tynkiem gipsowym o wysokiej przyczepnosci
o minimalnej grubosci naktadania 2 mm (np. Knauf Blauband P126),

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami
zawartymi w ,, Wymaganiach ogolnych”.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

'Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Zaprawy do wykonywania gladzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa
gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym.
Uwaga:
Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem :

* spehienia tych samych wlasciwosci technicznych

*  przedstawienia zamiennych rozwiagzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

» uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru

2.1 Woda

Do przygotowywania zapraw i skraplania podloza stosowaé mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy

PN- EN- 1008:2004 , Materialy budowlane. Woda zarobowg". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitng.

2.2 Gladzie gipsowe

Gtladz Gipsowa stosuje si¢ do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe wykonczeniows. Gladz
Gipsowa jest plastyczna i fatwa w obrobce. Charakteryzuje si¢ wydluzonym czasem wigzania i dobra przyczepnoscia
do podtoza. Gladzi Gipsowej nie stosuje si¢ na podtogach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Powierzchnia wykonana Gladzia Gipsowa jest idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

2.3 Masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych

Produkt powinien by¢ bialg masg szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do wypelniania
ubytkow na powierzchniach $cian i sufitéw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania na typowych
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podiozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo- wapienne i gipsowe oraz
nadawac si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubo$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢
2 mm.
Produkt ma by¢ gotows, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz
dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o
duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.
Parametry techniczne masy szpachlowej:

*  Przyczepnos¢: min. 0,50 MPa

*  Gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

e Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm
2.4 Emulsja do gruntowania i wzmacniania podlozy budowlanych pod kleje, gladzie, tynki, posadzki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podlozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych,
gipsowych i gipsowo- kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych.
Emulsja powinna by¢ doskonalym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu
podlogowego, gladzi szpachlowej, itp.
Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w glab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametrow calej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac¢ proces chtonnosci podtoza i
zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.
Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniac si¢ do osiagni¢cia przez nie zaktadanych
parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.
Parametry techniczne emulsji:

*  Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

*  Gestos¢ emulsji: 1,0 g/cm3

3  SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

*  mieszarki do zapraw,

* agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.
Do realizacji zakresu robot mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty,
kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4 TRANSPORT

Dostawa materialow na teren wykonywania robot budowlanych odbgdzie si¢ samochodem dostawczym, we wngtrzach
obiektu nalezy zastosowac transport reczny.

Przechowywaé w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknigtych workach, chroni¢ przed
wilgocia. Uszkodzone worki przesypaé i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania gladzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.2 Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji thuszczowych i
powtlok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajagcym nasigkliwos$¢ i wzmacniajagcym
powierzchniowo podtoze.

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywacé paca stalowa nierdzewna. Na $cianach wykonujemy gtadz, zaczynajac okreslong
szerokoscia od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi
minimum 2 mm.

Wykonczenie gladzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnigciu.
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Gtladz wykanczamy poprzez wstgpne przeszlifowanie reczne na calej powierzchni drobnoziarnistym papierem
$ciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a nastgpnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujac
siateczkg nr 180.

6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do wykonania gladzi gipsowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy".
Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:
*  zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
*  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
* prawidlowosci przygotowania podiozy,
»  prawidlowo$¢ wykonania gladzi.

7 OBMIAR ROBOT

Powierzchnig gladzi gipsowych oblicza si¢ w m* jako iloczyn dhugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Z powierzchni tych nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m2.

8 ODBIOR ROBOT

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania gladzi gipsowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 5. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

*  Gladzie gipsowe poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

*  Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci gtadzi, zaliczy¢ ja do

nizszej kategorii.

* W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ gtadz i ponownie wykonaé roboty.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
*  pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogoétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu,
*  poziomego - nie moga by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogoélem nie wigcej niz 4 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

*  wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z

podtoza, piléni itp.,

» trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:

*  ocen¢ wynikow badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
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*  stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni gtadzi gipsowych wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
*  przygotowanie zaprawy,
*  dostarczenie materialow i sprzetu,
*  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
* ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4m,
*  przygotowanie podioza,
»  zaszpachlowanie potaczen i stykow ze $cianami i stropami,
*  wykonanie gladzi,
*  szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
*  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
*  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
* likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1)  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3) PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

4) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

5) PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

6) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

7)  PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
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CPV 45442100-8
Roboty malarskie

1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
realizowanych wewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresje¢ chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST)
nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2  Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robéot opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja Hali Sportowej” zlokalizowanej przy budynku
Zespotu Placowek Oswiatowych nr 1 we Whoszczowie przy ul. Partyzantow 24.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwos$ci materialow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obicktow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ,, Wymaganiach og6lnych”.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

e Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

*  Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

*  Farba - ptynna lub potplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

* Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

*  Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

*  Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktdra nadaje kolor farbom lub emaliom.

*  Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkow
pomocniczych.

*  Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zZywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna takowa, terpentyna itp.).

* Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

*  Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

*  Farba na spoiwach mineralno- organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

'Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2 MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

*  deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisj¢ Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany"”,

* termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materialéw

2.1.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
1) farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
2) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
3) emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
4) styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
5) farby na spoiwach:
*  zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
*  zywicznych rozcienczalnych woda,
*  mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
*  mineralno- organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktoére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
6) lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
7) lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
8) s$rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.1.2. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
*  $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
*  $rodki do likwidacji zacickow 1 wykwitow,
*  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.1.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3 SPRZET

3.1 Sprzetinarzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
*  szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
*  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
*  pedzle i waltki
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* mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
*  agregaty malarskie ze sprezarkami,
*  drabiny i rusztowania.

4 TRANSPORT

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i §rodkow transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodoéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
»Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

» calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

*  wykonaniu podtozy pod wykladziny podlogowe,

*  ulozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

*  wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

*  oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2 Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.2.1. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkdéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkoéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani
pyhu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2. Podloza z plyt gipsowo- kartonowych

Podtoza z ptyt gipsowo- kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione
masg szpachlowa, na ktoéra wydana jest aprobata techniczna.

5.2.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

*  w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

*  w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
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80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem pozaru.
Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic¢
przez zabrudzeniem farbami.
5.3 Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.3.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
* niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
* aksamitno- matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
*  jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
*  bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladow pedzla, ~
*  bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
*  Dbez grudek pigmentoéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.3.2. 'Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zZywicznych rozcienczalnych woda
Powtloki te powinny by¢:
* odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
*  Dbez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,
*  zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy 1 potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
*  spekan,
*  luszczenia si¢ powlok,
* odstawania powtok od podtoza.
5.3.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralnoorganicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
* rownomiernie pokrywaé podloza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,
* nie $cierac si¢ 1 nie obsypywac przy potarciu mi¢kka tkaning bawelniana,
* nie mie¢ §ladow pedzla,
* w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
*  by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),
* nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
* na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm ,
*  chropowatos¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
*  odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
* $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.3.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:
*  miec jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
* nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
*  dobrze przylega¢ do podtoza,
*  mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
*  miec¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2 Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

*  tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, "wilgotnos¢ tynku,

*  plyt gipsowo- kartonowych- wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglto$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnosé¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwos$ci nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo- wagowa.

6.3 Badania materialéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

*  czy dostawca dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

*  wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
1) w przypadku farb ciektych:

*  skoagulowane spoiwo,

*  nieroztarte pigmenty,

*  grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

¢ kozuch,

*  $lady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

e obce wtracenia,

*  zapach gnilny,

2) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

*  $lady plesni,

*  zbrylenie,

*  obce wtracenia,

*  zapach gnilny.
6.3.1. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnos$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podlozy i nakladania powtok malarskich.
6.3.2. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

*  zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
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»  jakoS$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

»  prawidtowosci przygotowania podtozy,

*  jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14

dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

*  sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

»  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

*  sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

*  sprawdzenie przyczepnosci powloki,

*  sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

1) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

2) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i polysku
wyschnictej powloki z wzorcem producenta,

3) sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

4) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno- widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* napodlozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

5) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowsg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla robot malarskich sag m* powierzchni

zasady przedmniarowania podane sa w KNR 02-02 rozdzial 15. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanej przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ m? wykonanych robot malarskich:
*  przygotowanie stanowiska roboczego
*  dostarczenie materialow i sprzetu,
*  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,
*  oczyszczenie podkladu,
*  wykonanie robot malarskich,
*  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatu,
» likwidacja stanowiska roboczego.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
2) PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
3) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne sciany i
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sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
Styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
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CPV 45430000-0
Roboty posadzkowe, wykladziny i oktadziny scienne

1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem posadzek z ptytek ceramicznych oraz wyktadzin sportowych, a takze wykonanie i odbiér oktadzin
na z ptytek na $cianach.

1.2  Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robéot opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja Hali Sportowej” zlokalizowanej przy budynku
Zespotu Placowek Oswiatowych nr 1 we Whoszczowie przy ul. Partyzantow 24.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie posadzek w
pomieszczeniach objetych inwestycja oraz oktadzin na §cianach.
Roboty obejmuja:
* wykonanie warstwy wyrdwnawczej pod ptytki ceramiczne,
* wykonanie posadzki wlasciwej z ptytek ceramicznych oraz wyktadziny sportowej typu mondo w sali fitness
oraz sitowni,
* wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach w pomieszczeniu socjalnym, gabinecie masazu oraz
przedsionku szatni damskie;j.
1.4  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

‘Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

*  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

*  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

*  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

*  Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

* naopakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.1 Rodzaje materialow
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Przy wykonywaniu robot obj¢tych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystepuja nizej wymienione
materiaty podstawowe:

*  warstwa wygladzajaca i wyrbwnujgca z zaprawy samopoziomujace;j,

*  plytki ceramiczne 30x30 cm,

*  zaprawa klejaca do ptytek,

*  sucha zaprawa do spoinowania
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*  wykladzina sportowa.
2.2 Pakowanie i magazynowanie
Elementy podtdég powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

* nazweg i adres producenta,

* nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

*  date produkcji i nr partii,

*  wymiary,

* liczbg sztuk w pakiecie,

* numer aprobaty technicznej,

* nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

*  znak budowlany.

3 SPRZET

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

*  szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

*  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

*  narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

*  pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

* laty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

*  poziomnice,

*  mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

*  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

*  gabki do mycia i czyszczenia,

*  wkiadki (krzyzaki) dystansowe

*  roboty montazowe wyktadziny sportowej nalezy wykonac przy pomocy drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4 TRANSPORT

Sprzet i materiaty do wykonania oktadzin podtogowych i §ciennych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas jazdy powinny by¢ jednak zabezpieczone przed przesuwaniem si¢, uszkodzeniem mechanicznym,
zawilgoceniem, zniszczeniem. Sposdb transportu powinien by¢ zgodny z instrukcjg Producenta i dostosowany do
polskich przepisow przewozowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania podtdg powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i
malarskie. Stan powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:

*  powierzchnia podtozy powinna by¢ réwna, bez ubytkow i uskokow,

*  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

*  pomiar wilgotnosci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystapieniem do robot podtogowych.
W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Warstwy izolujace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg
wodna w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.
5.2 Wykonanie warstwy wyréwnujacej i wygladzajacej z zaprawy samopoziomujacej
Podktady samopoziomujace wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad

mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymalo$¢ na $ciskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5
MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podlogowy zespolony,
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na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podiog ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaleta
jego jest szybki czas wigzania.

Po wykonaniu podktadu moze odbywa¢ si¢ na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest ograniczona do 2 max 4
mm grubo$¢ warstwy. Uzyskuje si¢ rowna, pozioma i gladka powierzchni¢ podktadu bez stosowania dodatkowych
zabiegdw wyrownujacych powierzchnie.

5.3 Ukladanie posadzek z plytek ceramicznych

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich, oraz
robot instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.

Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac mieszajac, zgodnie z
recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzona iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez
grudek. Zaprawg klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy. Grubo$é naktadanej warstwy zaprawy nie powinna
by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom
posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one
zostaé po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza cata posadzke.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokot $cian cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycigtych ptytek lub specjalng
listwa z tworzyw sztucznych.

5.4 Ukladanie wykladziny sportowej

Podtoze pod wyktadzing powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podioza
zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentow przeznaczonych do
stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada si¢ wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-5mm. Wilgotnosé¢
podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bgda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktére sg réwne,
posiadajg mocng strukture, sg pozbawione rys oraz pekni¢é. Podloza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka
musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac si¢ w
temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak rowniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna
wilgotno$¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podlogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu nalezy
uzywac kleju zgodnego z wytycznymi producenta. Wokot $cian pomieszczenia wykonacé listwy cokotowe dopasowane
do wyktadziny wysoko$§¢ wywinigcia na §ciang 10cm.

Przed montazem wyktadzin nalezy zapoznac¢ si¢ ze specyfikacja i wytycznymi otrzymanymi od producenta.

5.5 Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych na Scianach

5.5.1. Podloze pod okladziny
Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- otynkowane mury
- plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez
rakow, peknigc i ubytkow. W przypadku wystapienia nierdéwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyréwnac zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo- wapiennej marki M4-M7.
W przypadku podt6z nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujace
wymagania:
* powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
*  odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
*  mierzone tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3
na dtugosci taty,
*  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
*  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
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pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo- wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.5.2. 'Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa
ptytki. Szczegoélnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada si¢ z roznego rodzaju i wielkoS$ci phytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tat¢ drewniang lub aluminiows. Do usytuowania
faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu plytek. Nastepnie przygotowuje
si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
»przeczesuje" si¢ powierzchni¢ zebata krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
rozlozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnig¢ podtoza. Wielo§¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci phytek.
Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢é
si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej phytki
w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie plytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami"
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijaé
mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniag wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie¢ do $ciany deszczutka do uzyskania
wymagane]j powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny poca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni phytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegoblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze phytki.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robdét
Przed przystapieniem do robo6t zwiazanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje
klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
*  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania
ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
*  sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa late,
*  sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 1 mm,
*  sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
*  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,
6.2 Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢
dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".
6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

*  zgodnosci z dokumentacja,

»  jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

»  prawidlowosci przygotowania podtozy,

*  sprawdzenia zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem,

*  wygladu zewngtrznego powierzchni,

*  sprawdzenia wykonania spadkow,

»  prawidlowosci wykonania spoin,

* nalezytego przylegania od podktadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gluchy dzwigk
$wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu,

*  wizualnej kontroli wygladu i wypehienia spoin w przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z
doktadnos$cig do 0,5 mm,

*  sprawdzenia rowno$ci posadzki za pomocg taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych wykladzin oraz oktadzin.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

8.2 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
*  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
*  rodzaj zastosowanych materiatow,
*  sprawdzenie dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot (cieplnych, wilgotno$ciowych) na podstawie
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zapisOw w dzienniku budowy,

*  sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotéw odbiorow
migdzyfazowych lub na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

*  sprawdzenie wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

*  sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania jak wyzej,

*  sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajacych 1 mm na dlugosci taty kontrolnej dlugosci 2
m.

*  sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, opukiwanie i naciskanie posadzki,

*  sprawdzenie grubos$ci posadzki na podstawie pomiaréw wykonywanych w trakcie uktadania posadzki,

*  sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce elementéw montazowych wyposazenia sportowego przez
ogledziny,

*  sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych, i spawoéw wyktadzin sportowych,
badania prostoliniowosci i pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Wykladziny i okladziny z plytek ceramicznych
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:

*  przygotowanie podktadow,

e zakup i transport materiatow,

* ulozenie posadzek wraz z listwami wykonczeniowymi i cokolikami
Cena jednostkowa wykonania robot oktadzin Sciennych z plytek ceramicznych obejmuje:

*  sprawdzenie podtozy,

»  zakup i dostawa materiatow,

*  wykonanie oktadzin,

*  prace porzadkowe.
9.2 Wykladziny sportowe
Rozliczenie robdt montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é tych robot
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.
Cena jednostkowa wykonania 1m?* podlogi sportowej obejmuje:

*  przygotowanie stanowiska roboczego

*  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

*  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

* ulozenie wyktadziny sportowej,

*  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

*  usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

* likwidacje stanowiska roboczego,

* utylizacj¢ opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1) EN 14904 z 2009 ,, Nawierzchnie terenow sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do
uprawiania wielu dyscyplin sportowych”

2)  PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wltasciwosci i znakowanie

3) PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania plytek - Czegs¢ 2: Oznaczanie odpornosci na scieranie

4) PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania plytek - Czgs¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie

5) PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek - Definicje i wymagania techniczne
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CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi

1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z montazem drzwi w budynkach. Specyfikacja techniczna nie dotyczy montazu drzwi, dla ktérych okreslono
szczegblne warunki dotyczace dymoszczelne i odpornos$ci ogniowe.

1.2  Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robéot opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja Hali Sportowej” zlokalizowanej przy budynku
Zespotu Placowek Oswiatowych nr 1 we Whoszczowie przy ul. Partyzantow 24.

1.3  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi wewngetrznych ptytowych oraz drzwi z profili aluminiowych z przeszkleniami i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

® przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi wewnetrznych,

® usytuowanie i mocowanie drzwi w otworach,

1.4  OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ,,Wymaganiach ogélnych”, a takze zdefiniowanymi ponizej:
*  oS$cieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydel i osadzenia wyrobu na stale e otworze budowlanym,
»  krosno- rama zastgpujaca oscieznice lub stanowiaca jej uzupetienie od strony zewngtrznej. Grubos¢
elementow krosna jest mniejsza od szerokosci
*  skrzydlo- ruchowa cze$¢ drzwi zamocowana w o$cieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym,
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz zgodno$é z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Rodzaje materialéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu drzwi:

e drzwi

*  obrobki

*  materialy uszczelniajace

*  inne wyroby i materiaty
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2  Drzwi
Drzwi powinny posiada¢ wlasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1:2006.
ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych drzwi sa wykonane, tacznie z wszelkimi
zastosowanymi i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ realizowana w odniesieniu do wszytskich
elementow sktadowych, majacych wplyw na trwato$¢ wyroboéw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Dokumentacja projektowa obejmuje montaz:

* 8 sztuk drzwi ptytowych

* 2 sztuk drzwi przesuwnych z profili aluminiowych z przeszkleniami
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2.3 Inne wyroby i materialy
Przy montazy drzwi stosuje si¢ nast¢pujgce wyroby i materiaty:
elementy mocujace drzwi w osciezu:

*  kotki rozporowe

*  kotwy

*  $ruby, wkrety
elementy podporowe i dystanse:

e klocki, belki drewniane

»  podktadki, katowniki stalowe
elementy wykonczeniowe:

»  katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku i tynku o$cieza
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju drzwi i
sposobu ich mocowania.
2.4  Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu drzwi
Drzwi ptytowe oraz z profili PCV nalezy przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta.
Drzwi nalezy przechowywa¢ w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia, tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materialdéw powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

3  SPRZET

Montaz drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:
*  sprawdzenia wymiardw i plaszczyzny
*  wiercenie otworéw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w o$ciezach
*  transportu technologicznego wyrobow

4 TRANSPORT

Dostawa materiatdéw odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przemieszczania si¢ podczas
transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ i
wlasciwos$ci przewozonych materialow.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz drzwi

*  Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw drzwiowych — szerokos$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé
przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

*  Przed montazem — zdjac¢ skrzydta drzwiowe z o$cieznic.

*  Oécieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby migdzy murem a
oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

*  Wstepnie zamocowac o $ci¢znice w murze przy pomocy klinow. O$cieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia o§cieznicy i uniemozliwié
osadzenie skrzydel lub blokowaé ptynne otwieranie.

*  Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nast¢gpnie przy pomocy miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz §wiatto oScieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm -
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na dtugosci do 1m oraz 3 mm - na dlugosci powyzej 1 m.

*  Ofscieznicg mocowac trwale w $cianie za pomoca $rub o Scieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor drzwiowy.
Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

*  Zalozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

*  Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru — przystapi¢ do obrobki osciezy, pamigtajac o
zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

*  Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku o$cieznic z murem wzdhuz calego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrznej.

*  Po obrobce osciezy - niezwtocznie zdjaé zabezpieczajaca tasme z profili.

5.2  Uszczelnienie odstepu pomiedzy oscieznica i oSciezem

Do uszczelnienia odstgpu pomigdzy oscieznicg a osciezem nalezy stosowac pianki poliuretanowe, tworzywa
silikonowe badz impregnowane tasmy uszczelniajace.

Wszystkie materiaty izolacyjne i uszczelniajgce nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas
wtryskiwania pianek poliuretanowych nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne wypehienie szczeliny przed jednoczesnym
niedopuszczeniu do odksztalcen ramy oscieznicy. Pianka winna by¢ zabezpieczona (oslonigta) przed dziataniem
promieni UV i czynnikow atmosferycznych. Po zakonczeniu montazu oraz wykonaniu obrobek oscieza nalezy usunac¢
tadmg zabezpieczajaca profile ( zbyt dhugie jej pozostawienie moze spowodowac pozostanie $ladow kleju na
powierzchniach zabezpieczanych)

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

* oczyszczenie o$ciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w oSciezach,

*  wymiary drzwi i czgéci sktadowe,

*  zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

*  prawidtowos¢ osadzenia drzwi w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie pionowej, poziomej
oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu,

* dokladnos$¢ uszczelnienia oScieznic elementu z o$ciezami otwordow lub $cian,

*  doktadnosci robot wykonczeniowych,

*  prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa sg sztuki.
8 ODBIOR ROBOT

Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnos$ci okreslonych w ST i przedmiarze robot. W czasie odbioru zostanie
sprawdzone prawidtowo$¢ montazu drzwi i wykonczenia osciezy.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Cena oferty winna obejmowac taczng warto$¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z podaniem
ceny jednostkowej.
Podstawa ptatnosci bedzie kwota okre§lona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktora obejmuje:

*  przygotowanie stanowiska pracy,

*  montaz drzwi zgodnie z opracowang dokumentacja,

* likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

2)  PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

3) PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

4) PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdéw budowlanych. Wymagania.
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