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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1 CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wraz z projektem architektoniczno- budowlanym sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt przebudowy i modernizacji budynku socjalno- biurowego z adaptacja
pomieszczen na potrzeby punktu obstugowo- informacyjnego.
Roboty w budynku obj¢tym opracowaniem polegajg przede wszystkim na:
* demontazu istniejacego umeblowania pomieszczen,
*  wykuciu nowych otworéw drzwiowych,
*  zeskrobanie i zmycie starej farby,
*  zamurowanie cz¢$ci otwordw drzwiowych,
*  pracach tynkarskich i malarskich,
*  wymianie posadzek,
*  instalacji drzwi i okien.
1.2 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).
Zakres robot obejmuje nastgpujace elementy:
*  wykonanie robot przygotowawczych,
*  wykonanie rob6t rozbiorkowych i wykuwajacych,
*  wykonanie robot murarskich,
*  wykonanie robdt tynkarskich,
*  wykonanie robot malarskich,
*  wykonanie robdt posadzkowych,
* instalowanie drzwi i okien.

1.3  Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Przez roboty tymczasowe i towarzyszace nalezy rozumiec:
*  wykonanie zadaszen i zabezpieczen;
*  wykonanie wygrodzenia wykonywanych robot;
*  znaki ostrzegawcze;
*  wykonanie dojs¢ i dojazdow do miejsca wykonywanych robot;
*  o$wietlenie terenu na ktorym prowadzone sg roboty;
*  zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot przed dostgpem 0sob trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody, energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

* dostarczona przez Zamawiajacego,

*  sporzadzonego przez Wykonawce.
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1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci w
,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0osob lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

*  zanieczyszczaniem powietrza pylami i gazami,

*  mozliwo$cig powstania pozaru.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiorki lub zleci
wykonanie tych robdt specjalistycznemu przedsicbiorstwu, ktore dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszty
zwigzane z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Inwestor.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable, itp. wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej samorzadowe;j,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401).

wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektowa nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robot obejmuje przebudowe i remont istniejgcego budynku. Wobec powyzszego Wykonawca
rob6t zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie
umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W przypadku koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii wykonania robot Wykonawca
opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Oplaty zwiazane z
zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie

Na istniejacej dzialce Wykonawca wygrodzi teren na ktorym prowadzone beda roboty.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni

W czasie prowadzenia robot remontowych nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed uszkodzeniami.
W przypadku powstania uszkodzen niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wlasnym
zakresie. Koszty zwigzane z naprawa chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca dokona renowacji
tej czesci zieleni, ktora ktora zostata zniszczona we wlasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacja terenu zieleni
ponosi Wykonawca robét.

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsiewzigcia przyjeto, ze realizacja nastgpowac bedzie z zachowaniem jak najwiekszych
roéwnomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologig¢ realizacji prac przyjeto metode
roéwnomiernosci.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczeg6lnych rodzajow robot oraz przyjetego cyklu
zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu przyje¢to, ze brygada wykonujaca roboty sktadaé si¢ bedzie z roznych zawodow i
kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy si¢ ztozony proces jednego typu lub jednorodny.
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1.6 Nazwy i kody robot

Dziat robét -45
Grupa robét -45.1,45.2,45.4,
Klasa robot -45.11,45.22,45.26 45.41, 45.42, 45.43, 45.44
Zakres roboét do wykonania
Ip. Kategoria robot Nazwa robot
(kod CPV)

1 45110000-1 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe
2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

3 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

5 45410000-4 Roboty tynkarskie- gtadzie gipsowe

6 45442100-8 Roboty malarskie

7 45430000-0 Roboty posadzkowe

8 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien

1.7  OKkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;
Budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
Budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czg¢sci przedmiotdw sktadajacych si¢ na cato$é uzytkowa.
Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
*  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
*  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
* uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudoweg, nadbudowe obiektu budowlanego.
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Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z
prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu
— takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

»  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z
poézn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
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laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwiagzanych z oceng jakos$ci

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé:

*  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN;

*  Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

*  Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy begda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.
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2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika.
3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4 SPRZET

4.1 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
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jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

*  organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

*  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

*  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

*  system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wyciagganych
wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

*  rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbegdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raport badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*  Polska Normg lub

*  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniajag wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
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chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
*  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* datg przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
* terminy rozpocz¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
*  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
*  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
*  wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajegciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksiazka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1- 6.8.3, nastepujace
dokumenty:
*  pozwolenie na budowg,
*  protokoly przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
*  protokotly odbioru robot,
*  protokoly z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
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Zamawiajgcego.
7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w umowie.

7.2 Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4  Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

*  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi cze$ciowemu,

*  odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

*  odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

*  dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

*  dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

*  wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i1 programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

*  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych roboét wilascicielom
urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

*  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiodr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie

gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
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pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla te roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu

na teren budowy,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszty wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

*  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

*  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

*  oplaty/dzierzawy terenu,

*  przygotowanie terenu,

»  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

* tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

*  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatet,

* utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazd6w/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

*  usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

*  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.
1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

*  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

14




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych przebudowy i modernizacji budynku
socjalno- biurowego z adaptacjg pomieszczen na potrzeby punktu obstugowo- informacyjnego,
ul. Wisniowa, dz. nr 5027, 29-100 Wtoszczowa

CPV 45110000-1
Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe
CPV 45111220-6
Roboty w zakresie usuwania gruzu

1  WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbidrkowych i demontazowych w istniejacym obiekcie budowlanym.
1.2 Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja budynku socjalno- biurowego wraz z adaptacja
pomieszczen na potrzeby punktu informacyjno- obstugowego” zlokalizowanego przy ul. Wisniowej, dz. nr 5027,
29-100 Wtoszczowa.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przygotowawczych, rozbidrkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot przygotowawczych,
rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z przebudowa i modernizacja obiektu.
Zakres robot obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbidorkowych, demontazowych i wyburzeniowych:
¢ zabudowy meblowe;j,
* mebli stojacych i wiszacych,
*  wykucie otworow drzwiowych,
* rozbiorka wyktadzin,
® zeskrobanie i zmycie starej farby
* demontaz skrzydel drzwiowych oraz okien wraz z o$cieznicami
1.4  OkresSlenia podstawowe
1.4.1. Rozbiorka demontazowa
Prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrgbnie utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa
Prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrebnienia
jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.
1.4.3. Oplata skladowiskowa
Ponoszona przez Wykonawcg optata z tytulu zdeponowania urobku powstalego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiorkowych na sktadowisku odpadow.
1.4.4. Wywoéz odpadéw
Transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w pkt.1.7 ,,CZESCI OGOLNEJ”.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania szczegélowe dla materialéw

Odzysk materialéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbidrce rgcznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
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2.2 Skladowanie materialow

Urobek z prac demontazowych nalezy skltadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonac rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét
oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

Transport materiatow z demontazu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem
si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni fadunkowej. Jezeli dlugos$¢ przewozonych elementow jest wigksza niz
dhugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢

pyhu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw

obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5  WYKONANIE ROBOT

Podczas przeprowadzania robot rozbidrkowych i demontazowych nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$é i
przestrzega¢ warunki BHP w tym zakresie.
W odniesieniu do robot rozbiérkowych i demontazowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy BHP przy
robotach budowlanych. Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych:

*  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr.

13 poz. 93.
*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawowe przepisy przedstawiajg si¢ nastepujaco:
5.1.1. Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne:
Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca budowle, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, przewody powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
5.1.2.  Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne takie
jak: kaski, rekawice, okulary ochronne, a narzedzia powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach
oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. Przed przystapieniem do robdét rozbiérkowych oraz demontazowych,
kierownik rozbiorki powinien doktadnie poinformowac robotnikoéw o sposobie wykonywania robot i przeszkoli¢ ich w
zakresie BHP.
5.1.3. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego
Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robot rozbiorkowych, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne.
Przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych i demontazowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt. 6 wymagan ogdlnych ,,KONTROLA JAKOSCI
ROBOT”.
Szczegdtowa kontrola polega na sprawdzeniu:

e przestrzegania technologii robot rozbiérkowych, wykuwajacych i demontazowych,

*  kompletnosci dokonanej rozbiorki i demontazu
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e zagrozen na miejscu wykonywania robot,
*  przestrzegania zasad bezpieczenstwa,
*  zabezpieczen przed osobami trzecimi.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi i demontazem sg: m* (np. ilo$¢ gruzu), m? (np.
wykucie otworéw drzwiowych, zerwanie posadzek z ptytek ceramicznych), szt. (np. demontaz skrzydet drzwiowych,
okien).

7.2 Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegélnych robot rozbiorkowych, wykuwajacych Iub
demontazowych.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonach robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej podpisanej przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robot, jednostka
obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:

=  przygotowanie stanowiska roboczego,

=  dostarczenie sprzetu i narzedzi,

=  obstuge sprzetu,

=  ustawienie i rozbidrke rusztowan, czas pracy rusztowania,

=  wykonanie rob6t rozbidorkowych i demontazowych

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

=  wywoz materiatow z rozbiorki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),

= likwidacja stanowiska roboczego.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r, poz. 2016) z pozniejszymi zmianami.

2) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

6) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pozniejszymi zmianami.
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CPV 45223000-6
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot prowadzonych w zakresie
konstrukcji . Niniejsze roboty polegaja na wykonaniu nadproza zelbetowego nad projektowanymi drzwiami z gabinetu
kieronika do pomieszczenia socjalnego.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja budynku socjalno- biurowego wraz z adaptacja
pomieszczen na potrzeby punktu informacyjno- obstugowego” zlokalizowanego przy ul. Wisniowej, dz. nr 5027,
29-100 Wtoszczowa.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w zakresie konstrukcji zwigzanych z
wykonaniem nadproza zelbetowego.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do
wykonania robot opisanych w niniejszym elemencie powinny spetniaé¢ okreslone wymagania techniczne i estetyczne.

2.1 Wymagania szczegolowe dotyczace materialéw
Do wykonania projektowanego nadproza zelbetowego o przekroju 40x20cm nalezy zastosowac:
*  beton B20 (C16/20)
*  zbrojenie glowne stal AIIl RB500
* strzemiona Al St3SX
¢ szalunki systemowe lub tradycyjne

3 SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy sprzet:

*  Dbetoniarka do produkcji mieszanek betonowych

* maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka nozyce mechaniczne gictarka mechaniczna
4 TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej z wykorzystaniem wiader lub taczek.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem nadproza nalezy wyku¢ w $cianie otwor o wielko$ci okre§lonej w dokumentacji projektowe;.

5.2 Wykonanie nadproza
Nad wykutym otworem nalezy umiesci¢ zbrojenie wykonane z 4 pretow #12 dolem oraz 4 pretow #12 gora,
strzemiona @6 co 15cm, a nastgpnie wla¢ mieszanke betonowa w wykonane szalunki.

6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
»  prawidlowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji Iub jej elementow, prawidlowos¢ ustawienia
czesci zabetonowanych,
*  jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitoSci struktury, na podstawie doktadnych oglgdzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,
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*  prawidlowos$¢ wykonania robot zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia,
7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest mb wykonanej belki zelbetowe;.
8 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki przedmiarowej wykonania belek obejmuje:
»  zakup i transport materiatow,
*  transport szalunkow,
* skladowanie na terenie budowy,
*  ustawienie szalunkow,
*  wykonanie zbrojenia elementu, zalanie betonem i pielggnacja betonu,rozbidrka i wywiezienie szalunkow,
* montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2) PN-63/B-06251 Roboty budowlane zelbetowe. Wymagania techniczne,
®  PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
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CPV 45262500-6
Roboty murarskie i murowe- zamurowanie otworow drzwiowych

1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych.
Spoiwem sg zaprawy murarskie cementowo- wapienne.

1.2  Zakres stosowania ST

Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowanych fragmentéw $cian eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.
1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu zamurowanie
czesci istniejacych otworow drzwiowych w budynku objetym inwestycjg. Otwory przeznaczone do zamurowania
znajdujg si¢ w Scianach o grubosci 19cm, 24cm oraz 40cm.

1.4  OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ,,Wymaganiach ogdélnych”.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Do zamurowania otworéw nalezy wykorzysta¢ bloczki sylikatowe o grubosci 17,5cm oraz zaprawe
cementowo- wapienng marki min. M5.

2.1 Zaprawy cementowo- wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w aktualnych normach panstwowych.
Zaprawe cementowo- wapienna nalezy przygotowaé w ten sposob, ze do zarobionego woda ciasta wapiennego
wsypuje si¢ uprzednio przygotowana mieszanke cementu i piasku, nastgpnie przerabia si¢ az do uzyskania jednolitej
zaprawy.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zapraweg nalezy przygotowac w taki ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

*  zaprawa cementowo- wapienna - 3 godziny,

*  zaprawa cementowa - 2 godziny.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wadd stonych, gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza si¢ jezeli
jego przydatno$¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny
by¢ zgodne z obowigzujaca norma panstwows.
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wodg zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $cickowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych warunkom
wymienionym w normie panstwowe;j.
Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w
ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznoS$ci uzyskania zaprawy
biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowaé cement portlandzki biaty lub dodawac barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo- wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych
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wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

2.2 Bloczki silikatowe

*  Wymiary: 250x175x248mm;
*  Klasa odpornos$ci na $ciskanie: 20N/mm?
*  Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

3 SPRZET

Wykonaweca przed przystapieniem do zamurowywania otworéw, powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
elektronarzedzi, drobnego sprzetu takiego jak:
3.1.1. Sprzet do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn:
*  Pion murarski,
e Lata murarska,
e Poziomica uniwersalna,
* Late kierunkowa,
*  Katownik murarski,
*  Wykrdj.
3.1.2.  Sprzet do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym:
*  Kastra na zaprawe,
e Szafel do zaprawy,
*  Szkopek do wody,
*  Palety na elementy murowe,
*  Wiadra.
3.1.3. Sprzet do obrébki elementow murowych:
e Miotek murarski,
¢ Oskard murarski,
¢ Przecinak murarski,
¢ Pucka murarska,
*  Drag murarski,
e Szlifierka katowa.
3.1.4. Sprzet do murowania:
¢ Kielnia murarska,
*  Czerpak,
*  Lopata do zaprawy,
*  Rusztowanie.

4 TRANSPORT

Bloczki silikatowe nalezy transportowac¢ w sposob zapewniajacy niewystapienie uszkodzen mechanicznych oraz
powstania zawilgocen.

Zatadunek 1 wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek oraz
wyladunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu pomocniczego, np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.

5 WYKONANIE ROBOT

Zamurowania wykonywac¢ z bloczkow silikatowych na zaprawie cementowo- wapiennej marki M-5. Uzupetniane
$cianki zamurowan nalezy kotwi¢ do $cian co czwartg warstwe wykonang z bloczka w wykutych strzepiach.
Spoiny w murach powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:

e grubo$¢ spoin poziomych 15 mm (£ 3 mm),
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e grubo$¢ spoin pionowych 10 mm (£ 3 mm),
*  przy zewnetrznych licach, na gleboko$¢ 5-10 mm spoiny nie powinny by¢ wypetnione zaprawa (murowanie
na tzw. puste spoiny).

6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

6.1 Podstawa odbioru robét murowych

1) Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
» zaswiadczenie o jako$ci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentdw,
» protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy,
» protokdty odbioru materialéw i wyrobow
* wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byty zalecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnos$ci niektorych wyrobow),
* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonane przed odbiorem budynku
2) odbior robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych,
ale po osadzeniu stolarki (os$cieznic)
6.2 Wymagania ogélne
Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzang dokumentacja projektowo- kosztorysowa. W
przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub postania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu,
decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje inspektor nadzoru.
Bloczki silikatow ukladane na zaprawie cementowo- wapiennej powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Mury
nalezy uklada¢ warstwami z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubos$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. R6znica poziomu poszczegolnych czesci
muru w trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 3m dla murow z blokow lub pustakow, przy czym w
miejscu potaczenia murdow znoszonych niejednoczesnie nalezy zastosowac strzepia zazgbione koncowe.

6.3 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

6.4 Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
Mury spoinowane Mury nie spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugos$ci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:
- na wysokos$ci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu:
- na Im dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle o wymiarach:
do 100cm szeroko$¢é
wysokos$¢ +6,-3 +6,-3
ponad 100cm szerokos$¢ +15,-1 +15,-10
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wysokos$c +10,-5 +10,-5
+15,-10 +15,-10

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podczas odbioru robot nalezy sprawdzic:

*  zgodnos¢ z dokumentacjg- powinno ono by¢ przeprowadzone przez poroéwnanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacjg projektowg oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiardw; pomiar dlugosci 1 wysokosci
konstrukeji przeprowadza si¢ z doktadno$cig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i o$ciezy wykonuje si¢ z
doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac §rednig arytmetyczng z pomiarow w trzech réznych
miejscach

*  sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach

*  sprawdzenie grubosci spoin i ich wypehienia

*  sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru

*  sprawdzenie pionowoS$ci powierzchni i krawgdzi muru- nalezy przeprowadzac z doktadno$cia do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa

*  sprawdzenie poziomosci warstw murowych- nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiar6w np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugos$ci ponad 50 m
niwelatorem,

Uwaga!
Wszystkie roboty murarskie i murowe podlegajg zasadom robdt zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
*  wykonanie robdt podstawowych oraz robdt i czynnosci pomocniczych
»  zakup materiatow
*  oczyszczenie stanowisk pracy,
*  wyniesienie materiatéw z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
*  wewng¢trzny transport poziomy materiatow na przeci¢tna odleglos¢ oraz transport pionowy na wysoko$¢ 18m.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
2) PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
3) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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CPYV 45410000-4
Roboty tynkarskie- gladzie gipsowe

1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja budynku socjalno- biurowego wraz z adaptacja
pomieszczen na potrzeby punktu obstugowo- informacyjnego” zlokalizowanego przy ul. Wisniowej, dz. nr 5027,

29- 100 Wtoszczowa.

1.3 Zakres robot objetych ST

* wyréwnanie gladzia gipsowa istniejacych tynkow w pomieszczeniach objetych opracowaniem

*  wyrdéwnac nierdwnosci $cian cienkowarstwowa gladzig gipsowa na wszystkich Scianach murowanych
adaptowanych pomieszczen,

*  wyrdwnanie tynkoéw na istniejacych $cianach — gladzie gipsowe — po oczyszczeniu tynkdw ze starej farby i
czastek stabo zwigzanych, zagruntowac bezrozpuszczalnikowym $rodkiem gleboko gruntujagcym (np. Knauf
Tiefengrund K451), precyzyjnie wyréwnaé cienkowarstwowym tynkiem gipsowym o wysokiej przyczepnosci
o minimalnej grubosci naktadania 2 mm (np. Knauf Blauband P126),

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami
zawartymi w ,, Wymaganiach ogolnych”.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

'Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Zaprawy do wykonywania gladzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa
gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym.
Uwaga:
Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatdéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem :

* spehienia tych samych wlasciwosci technicznych

*  przedstawienia zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

» uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru
2.1 Woda
Do przygotowywania zapraw i skraplania podloza stosowaé mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN- EN- 1008:2004 , Materialy budowlane. Woda zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wodg¢ pitna.
2.2 Gladzie gipsowe
Gtadz Gipsowa stosuje si¢ do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe wykonczeniowa. Gladz
Gipsowa jest plastyczna i fatwa w obrobce. Charakteryzuje si¢ wydluzonym czasem wigzania i dobra przyczepnoscia
do podtoza. Gladzi Gipsowej nie stosuje si¢ na podtogach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Powierzchnia wykonana Gtadzig Gipsows jest idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.
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2.3 Masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych

Produkt powinien by¢ bialg masa szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do wypelniania
ubytkow na powierzchniach $cian i sufitéw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwos$¢ zastosowania na typowych
podiozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo- wapienne i gipsowe oraz
nadawac si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢
2 mm.
Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz
dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o
duzej gtadko$ci, stanowiacej doskonate podloze pod malowanie.
Parametry techniczne masy szpachlowej:

*  Przyczepno$¢: min. 0,50 MPa

*  Gestos$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

*  Max. grubo$¢ jednej warstwy: 2 mm
2.4 Emulsja do gruntowania i wzmacniania podlozy budowlanych pod kleje, gladzie, tynki, posadzki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podlozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych,
gipsowych i gipsowo- kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych.
Emulsja powinna by¢ doskonatym srodkiem do przygotowania podioza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu
podlogowego, gladzi szpachlowej, itp.
Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jako$ci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w glab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametrow calej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac¢ proces chtonnosci podtoza i
zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.
Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniac si¢ do osiagni¢cia przez nie zaktadanych
parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.
Parametry techniczne emulsji:

*  Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

*  Gestos¢ emulsji: 1,0 g/cm3
3 SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

*  mieszarki do zapraw,

* agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych

*  paca stalowa do nakladania gladzi

Do realizacji zakresu robot mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty,
kielnie, szpachle, mieszadta do tynkow, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4 TRANSPORT
Dostawa materialéw na teren wykonywania robot budowlanych odbegdzie si¢ samochodem dostawczym, we wngtrzach
obiektu nalezy zastosowac transport reczny.

Przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknigtych workach, chroni¢ przed
wilgocia. Uszkodzone worki przesypa¢ i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

5.2 Przygotowanie podloza

Przygotowanie podltoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji ttuszczowych i
powtlok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajacym nasiakliwos$¢ i wzmacniajagcym
powierzchniowo podtoze.
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Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac paca stalowa nierdzewna. Na Scianach wykonujemy gtadz, zaczynajac okreslona
szerokoscia od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubos$¢ jednej warstwy gtadzi wynosi
minimum 2 mm.

Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnigciu.

Gtadz wykanczamy poprzez wstgpne przeszlifowanie reczne na calej powierzchni drobnoziarnistym papierem
Sciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a nast¢pnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujac
siateczka nr 180.

6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do wykonania gladzi gipsowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy".
Wyniki badan materiatdow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
*  zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
*  jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
*  prawidlowosci przygotowania podtozy,
*  prawidlowos$¢ wykonania gtadzi.

7 OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ gladzi gipsowych oblicza si¢ w m* jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Z powierzchni tych nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m2.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania gtadzi gipsowych.

Jezeli odbior podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omdéwione w pkt. 5. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

*  Gtladzie gipsowe poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

* Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci gladzi, zaliczy¢ ja do

nizszej kategorii.

* W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ gtadz i ponownie wykonaé roboty.
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gltadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
*  pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu,
*  poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogbétem nie wigcej niz 4 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

*  wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z

podtoza, pilsni itp.,
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trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

9

ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni gtadzi gipsowych wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

10

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprz¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4m,
przygotowanie podtoza,

zaszpachlowanie potaczen i stykow ze $cianami i stropami,
wykonanie gtadzi,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
3) PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
4) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
5) PN-93/B-02862 Odpornosé¢ ogniowa.
6) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
7) PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
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CPV 45442100-8
Roboty malarskie

1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
realizowanych wewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST)
nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja budynku socjalno- biurowego z adaptacja
pomieszczen na potrzeby punktu obslugowo- informacyjnego” zlokalizowanego przy ul. Wisniowej, dz. nr 5027,
29- 100 Wtoszczowa.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow, wymagan i sposoboéw oceny
podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ,, Wymaganiach og6lnych”.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

*  Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

*  Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

*  Farba - ptynna lub potplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

* Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zzywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

*  Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

*  Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktdra nadaje kolor farbom lub emaliom.

*  Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkow
pomocniczych.

*  Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zZywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna takowa, terpentyna itp.).

* Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

*  Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentow, wypehiaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

*  Farba na spoiwach mineralno- organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

'Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

*  deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje¢ Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

* termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materialéw

2.1.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
1) farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
2) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
3) emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
4) styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
5) farby na spoiwach:
*  zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
*  zywicznych rozcienczalnych woda,
¢ mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
*  mineralno- organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
6) lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
7) lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
8) $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.1.2. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
»  $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,
*  $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
*  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.1.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacag wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.
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3 SPRZET

3.1 Sprzetinarzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
*  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
*  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
*  pedzle i watki
* mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
* agregaty malarskie ze sprezarkami,
*  drabiny i rusztowania.

4 TRANSPORT

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i §rodkow transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposoéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
»Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

»  catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

*  wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

*  wykonaniu tzw. biatlego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

*  oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2 Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.2.1. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rdwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani
pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2. 'Warunki prowadzenia robdét malarskich
*  w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
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temperatury ponizej 0°C,
*  w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédel ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zréodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic¢
przez zabrudzeniem farbami.
5.3 Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.3.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
* niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
*  aksamitno- matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
*  jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,
*  bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla, ~
*  Dbez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych Iaczen i poprawek,
*  Dbez grudek pigmentéw i wypeliaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.3.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zZywicznych rozcienczalnych woda
Powtloki te powinny by¢:
* odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
*  Dbez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,
*  zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne s3 nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
*  spekan,
*  luszczenia si¢ powlok,
* odstawania powtok od podtoza.
5.3.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralnoorganicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
* rownomiernie pokrywaé podloza, bez prze§witdw, plam i odpryskow,
* nie $ciera si¢ i nie obsypywac przy potarciu mickka tkaning bawetniana,
* nie mie¢ §ladow pedzla,
* w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
*  by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),
* nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
* na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm ,
*  chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
*  odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
* $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.3.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieré6w na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtloka z lakieréw powinna:
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*  miec¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
* nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

*  dobrze przylega¢ do podtoza,

*  mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

*  miec¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2 Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

*  tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, "wilgotnos$¢ tynku,

*  plyt gipsowo- kartonowych- wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegltosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzaddéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo- wagowa.

6.3 Badania materialéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
*  czy dostawca dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
*  wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
1) w przypadku farb ciektych:
*  skoagulowane spoiwo,
*  nieroztarte pigmenty,
»  grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,
*  $lady plesni,
* trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
*  obce wtracenia,
*  zapach gnilny,
2) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
*  $lady plesni,
*  zbrylenie,
*  obce wtracenia,
*  zapach gnilny.
6.3.1. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
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projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnos$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i nakladania powtok malarskich.

6.3.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

*  zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

*  jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

*  prawidtowosci przygotowania podtozy,

*  jako$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wezesniej niz po 14

dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

*  sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

*  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

*  sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

*  sprawdzenie przyczepnosci powloki,

*  sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

1) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

2) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

3) sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

4) sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:

* napodtozach mineralnych i mineralno- wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone¢ a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej
powloki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

e na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

5) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla robot malarskich s3 m? powierzchni

zasady przedmniarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 15. [1o$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanej przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilo$¢ m* wykonanych robot malarskich:
*  przygotowanie stanowiska roboczego
*  dostarczenie materialow i sprzetu,
*  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
*  oczyszczenie podktadu,
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wykonanie robot malarskich,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatu,
likwidacja stanowiska roboczego.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1
2)
3)

9)

)
6)
7)
8)
9)

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na wewnetrzne sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
Styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- Zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
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CPYV 45430000-0
Roboty posadzkowe

1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonywaniem posadzek z ptytek ceramicznych w budynku objgtym inwestycja.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja budynku socjalno- biurowego z adaptacja
pomieszczen na potrzeby punktu obstugowo- informacyjnego” zlokalizowanego przy ul. Wisniowej, dz. nr 5027,
29- 100 Wtoszczowa.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie posadzek w
pomieszczeniu punktu obstugowo- informacyjnego oraz gabinecie kierownika.

1.4  OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

‘Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:

*  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

*  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

*  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

*  Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje¢ dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.1 Rodzaje materialéw
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegotowa wystepuja nizej wymienione
materiaty podstawowe:

*  warstwa wygladzajaca i wyrbwnujgca z zaprawy samopoziomujace;j,

*  plytki ceramiczne 30x30 cm,

*  zaprawa klejaca do ptytek,

* sucha zaprawa do spoinowania
2.2 Pakowanie i magazynowanie
Elementy podtég powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

* nazwe i adres producenta,
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* nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,
» datg produkcji i nr partii,

*  wymiary,

* liczbg sztuk w pakiecie,

*  numer aprobaty technicznej,

* r certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

*  znak budowlany.

3 SPRZET

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e  szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

*  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

*  pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

*  laty do sprawdzania rownoS$ci powierzchni,

*  poziomnice,

*  mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

*  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

*  gabki do mycia i czyszczenia,

*  wkiladki (krzyzaki) dystansowe

*  roboty montazowe wyktadziny sportowej nalezy wykonac przy pomocy drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4 TRANSPORT

Sprzet i materiaty do wykonania oktadzin podtogowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas jazdy powinny by¢ jednak zabezpieczone przed przesuwaniem si¢, uszkodzeniem mechanicznym,
zawilgoceniem, zniszczeniem. Sposob transportu powinien by¢ zgodny z instrukcja Producenta i dostosowany do
polskich przepisow przewozowych.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania podtdég powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i
malarskie. Stan powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do roboét:

*  powierzchnia podtozy powinna by¢ roéwna, bez ubytkow i uskokow,

*  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

*  pomiar wilgotnosci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystapieniem do robot podtogowych.
W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Warstwy izolujace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg
wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodel.
5.2  Wykonanie warstwy wyrownujacej i wygladzajacej z zaprawy samopoziomujacej
Podktady samopoziomujace wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad
mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymato$¢ na $ciskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5
MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony,
na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podtdg ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaleta
jego jest szybki czas wigzania.
Po wykonaniu podktadu moze odbywac¢ si¢ na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wada jest ograniczona do 2 max 4
mm grubo$¢ warstwy. Uzyskuje si¢ rowna, pozioma i gtadka powierzchni¢ podktadu bez stosowania dodatkowych
zabiegdw wyrownujacych powierzchnie.

36




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych przebudowy i modernizacji budynku
socjalno- biurowego z adaptacjg pomieszczen na potrzeby punktu obstugowo- informacyjnego,
ul. Wisniowa, dz. nr 5027, 29-100 Wtoszczowa

5.3  Ukladanie posadzek z plytek ceramicznych

Do uktadania posadzek mozna przystapic¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich, oraz
robot instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy ukladaniu posadzek chemoodpornych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptlytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawg klejowa nalezy przygotowac mieszajac, zgodnie z
recepturg producenta, suchg mieszank¢ z odmierzong ilo§cig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez
grudek. Zaprawg klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna
by¢ wicksza niz 5-7 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od utozenia pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom
posadzki i pasow prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one
zostaé po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masa do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza cala posadzke.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycigtych ptytek lub specjalna
listwa z tworzyw sztucznych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wykonaniem wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore
beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez
materiaty pomocnicze muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
*  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania
ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
*  sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa late,
*  sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 1 mm,
*  sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
*  sprawdzenie wytrzymatoséci podktadu metodami nieniszczacymi,
6.2 Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin z dokumentacjg projektowg i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubos$ci
kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".
6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
*  zgodnosci z dokumentacja,
»  jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
»  prawidlowosci przygotowania podtozy,
*  sprawdzenia zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem,
*  wygladu zewngtrznego powierzchni,
*  sprawdzenia wykonania spadkow,
»  prawidlowosci wykonania spoin,
* nalezytego przylegania od podktadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gluchy dzwigk
$wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu,
*  wizualnej kontroli wygladu i wypehienia spoin w przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z
doktadnos$cig do 0,5 mm,
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*  sprawdzenia rowno$ci posadzki za pomocg taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m.
7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych wykladzin.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtoz
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt wyktadzinowych.
8.2 Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
*  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
*  rodzaj zastosowanych materiatow,
*  sprawdzenie dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot (cieplnych, wilgotno$ciowych) na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy,
*  sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotéw odbiorow
migdzyfazowych lub na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
*  sprawdzenie wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,
*  sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania jak wyzej,
*  sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajacych 1 mm na dtugosci taty kontrolnej dtugosci 2
m.
*  sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem przez oglgdziny, opukiwanie i naciskanie posadzki,
*  sprawdzenie grubos$ci posadzki na podstawie pomiaréw wykonywanych w trakcie uktadania posadzki,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Wykladziny z plytek ceramicznych
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:

*  przygotowanie podktadow,

»  zakup i transport materialow,

* ulozenie posadzek wraz z listwami wykonczeniowymi i cokolikami

*  prace porzadkowe

*  usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

*  likwidacje stanowiska roboczego,

* utylizacj¢ opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

2) PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania plytek - Czes¢ 2: Oznaczanie odpornosci na scieranie

3) PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania plytek - Czgs¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie

4) PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek - Definicje i wymagania techniczne
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CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi i okien

1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z montazem drzwi wewngetrznych i zewngtrznych oraz okien w budynkach. Specyfikacja techniczna nie dotyczy
montazu drzwi, dla ktorych okreslono szczegodlne warunki dotyczace dymoszczelne 1 odpornosci ogniowe;.

1.2  Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w punkcie 1.1 ,,CZESCI OGOLNEJ” opracowania, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa i modernizacja budynku socjalno- biurowego z adaptacja
pomieszczen na potrzeby punktu obslugowo- informacyjnego” zlokalizowanego przy ul. Wisniowej, dz. nr 5027,
29- 100 Wtoszczowa.

1.3  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi wewngetrznych ptytowych, drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych z
przeszkleniami oraz okien i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

* przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

® przygotowanie o$ciezy do montazu okna

® usytuowanie i mocowanie drzwi i okien w otworach,

* wykonanie parapetow wewngtrznych i zewngtrznych
1.4  OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami
zawartymi w ,,Wymaganiach ogélnych”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

*  oS$cieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydel i osadzenia wyrobu na stale e otworze budowlanym,

»  krosno- rama zastgpujaca oScieznice lub stanowiaca jej uzupelienie od strony zewnetrznej. Grubos¢

elementow krosna jest mniejsza od szerokosci

*  skrzydlo- ruchowa czgé¢ drzwi zamocowana w o$cieznicy, kro$nie lub bezposrednio w otworze budowlanym,
1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz zgodno$é¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Rodzaje materialéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu drzwi i okien:

e drzwi
e okna
e obrobki

*  materialy uszczelniajace

* inne wyroby i materiaty
Wszystkie materiaty do wykonania robot montazowych drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2 Drzwi
Drzwi powinny posiada¢ wlasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1:2006.
ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych drzwi sag wykonane, tacznie z wszelkimi
zastosowanymi i/lub §rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ realizowana w odniesieniu do wszytskich
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elementow sktadowych, majacych wplyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Dokumentacja projektowa obejmuje montaz:
* 2 sztuki drzwi plytowych,
* 1 sztuka drzwi z profili PCV z przeszkleniami,
2.3  Stolarka okienna

Wbudowa¢  nalezy  stolarke  kompletng  wykonczong  wraz z  okuciami;  mikrowentylacja,
i nawiewnikami ci$nieniowymi. Stolarka okienna montowana wedtug instrukeji producenta.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu okien . Parapet zewngtrzny powinien by¢ wsunigty pod
ram¢ okna. Nie wolno zaslania¢ zaktadanymi parapetami otwordw wyptywowych. w o$cieznicy okna , parapet
powinien by¢ zamontowany w sposob gwarantujacy odptyw wody na zewnatrz otworu okiennego.
Stolarka okienna powinna posiada¢ obwiedniowe okucia oraz kazde skrzydlo wyposazone powinno by¢ w mechanizm
uchylno — rozwieralny i blokade¢ niewlasciwej obstugi okna.
2.4 Inne wyroby i materialy
Przy montazu drzwi i okien stosuje si¢ nastepujace wyroby i materiaty:
elementy mocujace drzwi i okna w o$ciezu:

*  kotki rozporowe

*  kotwy

*  Sruby, wkrety
elementy podporowe i dystanse:

e  klocki, belki drewniane

*  podktadki, katowniki stalowe
elementy wykonczeniowe:

»  katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku i tynku o$cieza

*  masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z o o§ciezami
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju drzwi i
sposobu ich mocowania.
2.5 Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu drzwi i okien
Drzwi i okna nalezy przechowywaé¢ w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia, tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materialdéw powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

3 SPRZET

Montaz drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzgtu.

Przy montazu drzwi i okien nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:
*  sprawdzenia wymiardw i ptaszczyzny
*  wiercenie otworéw oraz ustawienia i zamocowania drzwi i okien w o$ciezach
*  transportu technologicznego wyrobow

4 TRANSPORT

Dostawa materiatow odbywac¢ si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utrata statecznosci. Materiaty nalezy uktadaé
roéwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przemieszczania si¢ podczas
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosc i
wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz stolarki drzwiowej

5.1.1. Montaz drzwi

*  Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw drzwiowych — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewngtrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé
przed przystapieniem do montazu o$cieznic.

*  Przed montazem — zdjac¢ skrzydta drzwiowe z o$cieznic.

*  Oécieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby migdzy murem a
o$cieznica zachowane byly luzy montazowe.

*  Wstepnie zamocowac o $cigznice w murze przy pomocy klinow. Oscieznicg nalezy klinowac w jej narozach.
Klinowanie w polowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwic¢
osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

*  Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm -
na dtugos$ci do 1m oraz 3 mm - na dtugo$ci powyzej 1 m.

*  Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg $rub o $cieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor drzwiowy.
Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

*  Zalozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

*  Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usuni¢ciu jej nadmiaru — przystapi¢ do obrobki osciezy, pamigtajac o
zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

*  Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miegjsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrznej.

*  Po obrobce osciezy - niezwtocznie zdja¢ zabezpieczajaca tasme z profili.

5.1.2. Uszczelnienie odstepu pomiedzy os$cieznica i oSciezem

Do uszczelnienia odstgpu pomiedzy oscieznicg a o$ciezem nalezy stosowac pianki poliuretanowe, tworzywa
silikonowe badz impregnowane tasmy uszczelniajace.

Wszystkie materiaty izolacyjne i uszczelniajgce nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas
wtryskiwania pianek poliuretanowych nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne wypehienie szczeliny przed jednoczesnym
niedopuszczeniu do odksztalcen ramy oscieznicy. Pianka winna by¢ zabezpieczona (ostonigta) przed dziataniem
promieni UV i czynnikéw atmosferycznych. Po zakonczeniu montazu oraz wykonaniu obrobek oscieza nalezy usunaé
tasme zabezpieczajacg profile ( zbyt dlugie jej pozostawienie moze spowodowac pozostanie §ladow kleju na
powierzchniach zabezpieczanych)

5.2 Montaz stolarki okien

5.2.1. Przygotowanie o$ciezy
Przed osadzeniem oS$cieznicy, nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw okiennych, w ktorych osadzane beda elementy
stolarki okiennej. W przypadku stwierdzenia wad lub zabrudzenia powierzchni, nalezy naprawi¢ lub oczyscié
powierzchnie przed osadzeniem o$cieznicy.
5.2.2.  Osadzenie i uszczelnienie stolarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od
I mm na Im wysokoS$ci okna, nie wigcej niz 3 mm. Roznica po przekatnych nie powinna by¢ wigksza od:

* 2 mm przy dlugosci przekatnych do 1 m,

* 3 mm przy dlugosci przekatnych do 2 m,

* 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy osScieza a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu robdt §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
uszczelnieniu nalezy doktadnie zamknaé. Ubytki tynku uzupelni¢ zaprawa cementowo — wapienng. OSscieze
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zewnetrzne powinny by¢ odmalowane w kolorze elewacji.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
*  oczyszczenie oSciezy i wykonania ewentualnych ubytkow w oSciezach,
*  wymiary drzwi, okien i czeSci sktadowe,
e zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
*  prawidlowos¢ osadzenia drzwi i okien w konstrukcji budowlanej — osadzenie w plaszczyznie pionowe;j,
poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu,
¢ dokladno$¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z oSciezami otwordéw lub $cian,
*  doktadnosci robot wykonczeniowych,
»  prawidlowos¢ dzialania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa sa sztuki.
8 ODBIOR ROBOT

Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnos$ci okreslonych w ST i przedmiarze robot. W czasie odbioru zostanie
sprawdzone prawidlowo$¢ montazu drzwi i wykonczenia o$ciezy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena oferty winna obejmowac taczng warto$¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegolnionym zakresem, z podaniem
ceny jednostkowej.
Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawcee w formularzu ofertowym, ktora obejmuje:

*  przygotowanie stanowiska pracy,

*  montaz drzwi zgodnie z opracowang dokumentacja,

* likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

2)  PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

3) PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

4) PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

5) PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

6) BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
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