

Włoszczowa, dn. 11.02.2014 r.

FIP.271.1.1.2014.AM5

## **ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Gmina Włoszczowa jako Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na wykonanie zadania pn.

**„Centrum Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarnicy”**

w tym:

- **Część nr I zamówienia** - roboty budowlane remontowe.

- **Część nr II zamówienia** – dostawy wyposażenia.

- **Część I - Firma Usługowo – Handlowa ATD Danuta Łęcka**  
**Kol. Pilczyca 8A**  
**29 – 120 Kluczewsko**

-**Część II – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIMAR”**  
**mgr inż. Zbigniew Marcinkowski**  
**ul. Jędrzejowska 81**  
**29 – 100 Włoszczowa**

Oferty złożone przez powyższych Wykonawców zdobyły największą ilość punktów na podstawie kryterium ceny za poszczególne części zamówienia.

## Wykaz ofert złożonych w postępowaniu wraz z ich oceną:

<i>Nr oferty</i>	<i>Nazwa i adres wykonawcy</i>	<i>Cena brutto w złotych</i>	<i>Przyznana ilość punktów- kryterium cena 100%</i>
1	<i>w&amp;w design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8A/7 40 – 859 Katowice</i>	<i>Część I: - Część II: 138 493,08</i>	<i>Część I: - Część II: 83,49</i>
2	<i>Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „ANMAR” Tadeusz Jach Złotniki 134 28-366 Złotniki</i>	<i>Część I: 84 881,78 Część II: -</i>	<i>Część I: 87,45 Część II: -</i>
3	<i>ELKAMEN s. c mgr inż. K. Bieszczad, M. Burzawa ul. Kollątaja 3/74 28 – 200 Staszów</i>	<i>Część I: 94 940,87 Część II: -</i>	<i>Część I: 78,18 Część II: -</i>
4	<i>Konsorcjum firm: Lider: Creative and Future sp. z o. o. Mójcza 25 26- 021 Daleszyce ODDZIAŁ KIELCE; ul. Wesola 51  SPA VOYAGE Sp. z o.o. Mójcza 25 26- 021 Daleszyce</i>	<i>Część I: 95 257,26 Część II: -</i>	<i>Część I: 77,92 Część II: -</i>
5	<i>BENER Michał Benka ul. Wileńska 59B/15 80 – 215 Gdańsk</i>	<i>Część I: - Część II: 124 107,00</i>	<i>Część I: - Część II: 93,16</i>
6	<i>DUD – BUD SPÓŁKA JAWNA Ł. Duda i M. Nosal ul. Raclawicka 14 33 – 100 Tarnów</i>	<i>Część I: 92 582, 08 Część II: -</i>	<i>Część I: 80,17 Część II: -</i>
7	<i>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne BANAKIEWICZ Maciej Banakiewicz ul. Pod Borem 7 26 – 004 Bieliny</i>	<i>Część I: 86 194,30 Część II: -</i>	<i>Część I: 86,12 Część II: -</i>
8	<i>Firma Usługowo – Handlowa ATD Danuta Łęcka Kol. Pilczyca 8A 29 – 120 Kluczewsko</i>	<i>Część I: 74 228,22 Część II: 98 400,00</i>	<i>Część I: 100 Część II: oferta odrzucona</i>
9	<i>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIMAR” mgr inż. Zbigniew Marcinkowski ul. Jędrzejowska 81 29 – 100 Włoszczowa</i>	<i>Część I: - Część II: 115 623,69</i>	<i>Część I: - Część II: 100</i>

10	<i>Zakład Produkcyjno – Handlowo –Usługowy Red House Grzegorz Buczyński ul. Zielona 3 29 – 100 Włoszczowa</i>	Część I: 81 620,85 Część II: -	Część I: 90,94 Część II: -
11	<i>PRZEMO – BUD Przemysław Pawlik ul. Robotnicza 11A 29 – 100 Włoszczowa</i>	Część I: 78 791,53 Część II: 118 916,40	Część I: 94,21 Część II: 97,23
12	<i>Zakład Remontowo – Budowlany Wojciech Znoj Brzeziny, ul. Chęcińska 153 26 – 026 Morawica</i>	Część I: 98 444,54 Część II: -	Część I: 75,40 Część II: -
13	<i>Usługi Ogólnobudowlane Bogdan Kościółek ul. Spokojna 17 29 – 100 Włoszczowa</i>	Część I: 79 500,00zł Część II: -	Część I: 93,37 Część II: -
14	<i>BERATEN inż. Suliga Paweł Komorniki 6 29 -120 Kluczewsko</i>	Część I: 105 600,62 Część II: -	Część I: oferta odrzucona Część II: -

W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp **odrzucono ofertę** oznaczoną na sesji otwarcia nr 14 w zakresie części I zamówienia z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W złożonej ofercie przetargowej Wykonawca w ramach części I zamówienia nie przedstawił następujących wskaźników cenotwórczych będących podstawą wyceny oferty tj.:

1. Roboty budowlane – brak wskaźnika kosztów ogólnych do R+S (%).
2. Roboty instalacyjne sanitarne – brak wskaźnika kosztów ogólnych do R+S(%). Błędnie wpisany zamiennie zamiast w/w wskaźnika kosztów ogólnych (%) koszt netto wartości robót instalacji sanitarnych .
3. Roboty instalacyjne elektryczne– brak wskaźnika kosztów ogólnych do R+S(%). Błędnie wpisany zamiennie zamiast w/w wskaźnika kosztów ogólnych (%) koszt netto wartości robót instalacji elektrycznych .
4. W przedłożonych kosztorysach ofertowych nie został określony poziom kosztów ogólnych i zysku co uniemożliwia wycenę ewentualnych robót uzupełniających lub dodatkowych.
5. Powyższa wycena przedmiotu zamówienia jak również błędy w złożonej ofercie powodują jej niezgodność z postanowieniami § 7 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz **planowanych kosztów robót budowlanych.**

Ponadto **wykluczono ofertę** oznaczoną na sesji otwarcia **nr 8** w zakresie części II zamówienia.


Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu gdyż pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w terminie wyznaczonym do ich złożenia nie złożył wymaganych dokumentów a zatem zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp Wykonawcę tego wykluczono. Ofertę Wykonawcy wykluczonego zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy uznaje się za **odrzuconą**.

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcom, których oferty odrzucono lub których wykluczono z postępowania przysługuje prawo odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.

Zgodnie z Art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy
2. tablica ogłoszeń
3. [www.wloszczowa.eobip.pl](http://www.wloszczowa.eobip.pl)
4. a/a

po. Kierownik Zamawiającego  
  
inż. Ryszard Czaiński