

Włoszczowa 22.09.2015r

FIP.271.1.7.2015.AM

www.wloszczowa.eobip.pl

Dotyczy: Postępowania przetargowego na realizację zadania p.n. „Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie – roboty wykończeniowe i wyposażenie obiektu

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o zapis art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, **zmienia się** w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia błędny zapis w punkcie VII ppkt 2 termin wykonania zamówienia.

Prawidłowe brzmienie zapisu jest następujące:

Wykonawca składający ofertę na Część I jest uprawniony do wskazania terminu krótszego niż oczekiwany przez Zamawiającego. Wskazanie w ofercie terminu dłuższego niż 10.11.2015r. powoduje odrzucenie oferty jako sprzecznej z SIWZ

Wykonawca określa termin przez wskazanie dnia, w którym zamierza wykonać przedmiot zamówienia. W tym dniu Wykonawca jest zobowiązany dokonać zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający uzna termin wykonania przedmiotu umowy za zachowany o ile, w wyniku czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego zgodnie z warunkami umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

po. Kierownik Zamawiającego

inż. Ryszard Czaiński