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Rozdział I  
SPECYFIKACJA OGÓLNA  
1 Wstęp  
1.1 Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy wykonaniu zadania inwestycyjnego dotyczącego  :  
„Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarncy, ul. Szkolnej 16a” 
którego celem jest spełnienie wymagań w zakresie efektywności energetycznej budynku  
Szkoły Podstawowej w Czarncy poprzez  

• termomodernizację budynku polegająca na :  
� ocieplenie stropodachu wentylowanego nad główną bryłą budynku granulatem wełny 

mineralnej od wewnątrz dachu grubości 20cm, 
� ocieplenie płytami styropianowymi o grubości 14cm wszystkich ścian zewnętrznych, 
� ocieplenie płytami styropianowymi o grubości 12cm, wszystkich ścian w gruncie, 
 

• Modernizację systemu grzewczego poprzez:  
 
� wymianę instalacji na nową, zaizolowaną, 
� montaż zaworów termostatycznych, 
� montaż automatyki pogodowej, 
 
• Modernizacja oświetlenia poprzez:  
� wymianę opraw oświetleniowych na ledowe  
� montaż instalacji fotowoltaicznej do 40KW. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, i należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót 
opisanych w p. 1.1. 
  
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją  

1.3.1. Wymagania Ogólne  
Specyfikację Ogólną należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Szczegółowymi: 

• Specyfikacja Szczegółowa nr 1/12/2017 - Roboty elewacyjne 
• Specyfikacja Szczegółowa nr 2/12/2017 – Instalowanie wyrobów metalowych 
• Specyfikacja Szczegółowa nr 3/12/2017 – Rusztowania 
• Specyfikacja Szczegółowa nr 4/12/2017 – Roboty rozbiórkowe 
• Specyfikacja Szczegółowa nr 6/12/2017 – Roboty malarskie 
• Specyfikacja Szczegółowa nr 7/12/2017 – Instalacja centralnego ogrzewania  
• Specyfikacja Szczegółowa nr 8/12/2017 – Instalacje elektryczne  
• Specyfikacja Szczegółowa nr 9/12/2017 – Pokrycia dachowe z 

pap asfaltowych zgrzewanych 
• Specyfikacja Szczegółowa nr 10/12/2017 – Instalacje odgromowe 
• Specyfikacja Szczegółowa nr 11/12/2017 – Instalacje fotowoltaiczne 

 
 
 
 
1.3.2. Zakres zasadniczy  
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Wykonawca zrealizuje Roboty tak, jak je opisuje Kontrakt z uwzględnieniem wszystkich 
zmian dokonanych zgodnie z Kontraktem oraz przygotuje i przekaże Inspektorowi 
wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentację Powykonawczą. 
 
Zakres Kontraktu obejmuje:  
1. Przygotowanie terenu dla pomieszczeń Zamawiającego w zakresie opisanym w 

Specyfikacji.  
2. Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż., bhp, oznakowania.  
3. Przeprowadzenie Prób Końcowych 

 
  

1.3.3. Lokalizacja.  
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją zlokalizowane będą na terenie budynku Szkoły 
Podstawowej w Czarncy. 
  

1.3.4. Warunki gruntowo - wodne  
Roboty remontowo-modernizacyjne bez wpływu na warunki gruntowo-wodne w 
rejonie modernizowanego obiektu. 
 

1.3.5. Stan istniejący terenu 
Obecnie teren jest zagospodarowany. 
 

1.3.6. Zieleń  
Na terenie Inwestora w pobliżu miejsca prowadzenia robót brak jest istniejącej 
zieleni wysokiej. 
 

1.3.7. Uzbrojenie terenu 
Obiekt wyposażony jest w następujące media: 

• Linię energetyczną kablową 
• Kanalizację sanitarną. 
• Kanalizację deszczową 
• Instalację wodociągową 
• Instalację kanalizacji sanitarnej 
• Instalację ciepłowniczą. 
• Linie telefoniczne wewnętrzne  

W.w. uzbrojenie terenu nie koliduje z Robotami objętymi Kontraktem. 
  

1.3.8. Charakterystyka inwestycji.  
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku polegająca na ociepleniu 

stropodachu wentylowanego nad główną bryłą budynku wełną mineralną, ocieplenie płytami 
styropianowymi wszystkich ścian zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego a także 

modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe i montaż 
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40KW. 

   
1.4. Określenia podstawowe.  
Użyte w Specyfikacji określenia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi 
w ustawie Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.  
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.  
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Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lb wyrobu. 
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
 
1.5. Stan formalno-prawny  
Dla Robót objętych niniejszą Specyfikacją Zamawiający nie musi uzyskiwać pozwolenia na 
budowę, jednakże podlegają one zgłoszeniu do odpowiedniego organu administracji 
budowlanej. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i 
usunie wszelkie ewentualne wady w Robotach.  
Wykonawca dostarczy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbędny Personel 
oraz inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania Robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, zgodność i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na Placu Budowy.  
Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora szczegóły organizacji i metod, które zamierza 
przyjąć do realizacji Robót.  
Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentację 
powykonawczą oraz instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjami  
Technicznymi. 
 
1.7. Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

• Projekt Budowlano – Wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego, 
• Zgłoszenie robót budowlanych prac termomodernizacyjnych  
• Specyfikacje Techniczne włączone do Kontraktu 
• Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, podręczniki, instrukcje oraz 

projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do 
sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę zgodnie z Klauzulą 
i 1.8 Specyfikacji. 
 
1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania 
techniczno-organizacyjne i projekty części Robót:  

• Projekt organizacji robót dla całości Kontraktu.  
• Dokumenty i Rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbędne do realizacji robót 

budowlano- montażowych. Dotyczy to w szczególności opracowań elementów 
realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i rozwiązania indywidualne 
wykonawcy, które nie są szczegółowo opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz 
wszystkich elementów zamiennych i dodatkowych i obejmuje, co najmniej:  

• Inne opracowania projektowe, których wykonanie wynikać będzie z zaakceptowania 
przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez 
Wykonawcę. 

• Dokumentacja eksploatacji obiektu.  
• Wszelka dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych 

(Prób Końcowych), oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z 
obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 
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• projekt rozruchu,  
• instrukcja eksploatacji,  
• instrukcje bhp,  

Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej 
Specyfikacji. 

 
• Powykonawcza Dokumentacja Budowy 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Kontraktu stanowią:  
� Projekt Budowlany i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, opatrzone 
przez Kierownika Budowy klauzulą zgodności wykonania i podpisem. 
  

Oświadczenia Wykonawcy (Kierownika Budowy):  
• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami 

i obowiązującymi Polskimi Normami,  
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu  budowy, 

Dokumentacja odbiorowa obejmująca  
• protokoły wszystkich prób, sprawdzeń, inspekcji i odbiorów robót 

zanikających, odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych, 
przeprowadzonych zgodnie z kontraktem i instrukcjami Inspektora, w 
tym w szczególności protokoły z prób ciśnieniowych instalacji, prób 
instalacji elektrycznych,  

• protokoły pierwszego uruchomienia urządzeń, protokoły badania 
wentylacji grawitacyjnej, protokoły pomiarów natężenia oświetlenia,  

• Protokoły z przeprowadzenia Prób Końcowych  
o Komplet dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń dostarczonych i 

wbudowanych przez Wykonawcę, a w szczególności atesty, certyfikaty, 
świadectwa jakości i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
dokumentacje techniczno-ruchowe, oraz instrukcje eksploatacji 

Wykonawca sporządzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej Dokumentacji 
Budowy na 7 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 
 
1.10. Zgodność Robót z Kontraktem 

  
1.10.1. Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne oraz Projekt Budowlano-wkonawczy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian lub interpretacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z 
Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. Cechy 
Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni 
zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementów budowli, to 
takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
  

1.10.2. Pierwszeństwo dokumentów. 
Zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu (Klauzula 1.5) wymagania zawarte 
w Specyfikacjach Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu mają 
pierwszeństwo przed zapisami w dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwróci 
uwagę na wszelkie zapisy, które objaśniają i uzupełniają treść Rysunków i dokumentacji 
projektowej i uwzględni je w ofercie i realizacji Robót. 
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1.11.2. Własność terenu Placu Budowy 
Teren, na którym jest zlokalizowany Plac Budowy jest własnością Zamawiającego i jako 
taki zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 

1.11.3. Dojazd do Placu Budowy 
Dojazd do Placu Budowy będzie realizowany z ulicy Strzeleckiej poprzez przejazd 
bramowy. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania istniejącej drogi w stanie 
przejezdnym i bieżącego usuwania uszkodzeń drogi powstałych w trakcie korzystania z 
niej. Wykonawca uwzględni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania Robót 
oraz zapewni odpowiedni do tego Sprzęt.  
W żadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie będzie podstawą roszczeń 
Wykonawcy, również w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie. 
 

1.11.4. Zasilanie Placu Budowy 
Plac Budowy jest uzbrojony we wszystkie media. 
 

1.11.5. Woda 
Teren obiektu jest zasilany w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. 
  

1.11.6 Energia elektryczna  
Inwestor udostępni wykonawcy energię elektryczna. Miejsce udostępnienia będzie rozdzielnia 
główna.  

Telekomunikacja  
W trakcie realizacji Robót na Placu Budowy nie będzie dostępna stacjonarna sieć 
telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni komunikację z Placem Budowy  
przy pomocy telefonów bezprzewodowych. 
 

1.11.7. Pomieszczenia Zamawiającego  
Zamawiający zlokalizuje na Placu Budowy własne pomieszczenia przeznaczone dla personelu 
Zamawiającego i Inspektora. Pomieszczenia składać się będą z typowych zestawów 
kontenerowych. 
 

1.11.8. Ochrona Placu Budowy  
Wykonawca zapewni ochronę Placu Budowy i Robót zgodnie z własnymi potrzebami i 
poniesie jej koszty. Koszty te uważać się będzie za uwzględnione w Cenie Kontraktowej, w 
odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. Forma ochrony pozostaje do decyzji 
Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialności za kompletność i stan Robót. 
 

1.11.9. Oznakowanie Placu Budowy 
Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten uważać się będzie za uwzględniony w Cenie 
Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót.  
Poza określonym wyżej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na Placu Budowy żadnych 
innych oznakowań (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora. 
  

1.11.10. Usunięcie zieleni  
Roboty stanowiące przedmiot niniejszej Specyfikacji nie kolidują z istniejącą zielenią, dla 
usunięcia, której wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wycięcie. Istniejącą zieleń drobną 
Wykonawca usunie w ramach wykonania Robót, a koszt wykonania robót związanych z 
usunięciem i zagospodarowaniem zieleni uważać się będzie za uwzględniony w Cenie 
Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 
 
 
1.12. Bezpieczeństwo budowy 

1.12.1. Wymagania ogólne  
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Obiekty budowlane należy wznosić zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 
zapewniający: 
 
Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa  pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowania, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, warunki 

użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, 
wentylacji oraz łączności, 

• Niezbędne warunki do korzystania z obiektów administracyjnych przez 
osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich,  

• ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w 
odrębnych przepisach, 

• ochronę dóbr kultury,  
• ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
 
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności: 
 
• zapewnienie dostępu do drogi publicznej,  
• ochronę przed pozbawieniem:  

� możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 
oraz ze środków łączności, 

� dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
• ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne, promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem 
powietrza, wody lub gleby.  

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający 
dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  
Zagospodarowując Plac Budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla 
samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. 
  

1.12.2. Bezpieczeństwo pożarowe  
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający 
w razie pożaru: 

� nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,  
� ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,  
� ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,  
� możliwość ewakuacji ludzi,  

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip 
ratowniczych. Bezpieczeństwo pożarowe wymaga 
uwzględnienia: 
 przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności:  

–   zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,  

– warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe 
i stałe urządzenia gaśnicze,  

–   zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
–   wymagania dotyczące dróg pożarowych, 
 
Wymagania Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:  
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� gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 
� klas odporności ogniowej elementów budynku, 
• stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 
• niepalności materiałów budowlanych, 
• stopnia palności materiałów budowlanych, 
• dymotwórczości materiałów budowlanych, 
• toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 
1.12.3. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia  

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych,  
• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,  
• niebezpiecznego promieniowania,  
• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,  
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin ,  
• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,  
• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,  
• przedostawania się gryzoni do wnętrza,  
• ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,  
• nadmiernego hałasu i drgań.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z:  

• Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 
2 lutego 1996r.,  

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.). 

 

 
 

1.12.4. Bezpieczeństwo konstrukcji  
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 
prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części budynku,  
• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  
• uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w 

wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 
jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, 
jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie 
oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany 
graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 
użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu 
nie mogą wystąpić:  

• lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 
przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także 
przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku,  

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i 
jej przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i 
urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów 
wykończenia,  

• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego 
wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.  
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Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta 
odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.  
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 
przydatności do użytkowania. 
 

1.12.5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności 
wymagania dotyczące:  

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich 
oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas robót budowlanych,  
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,  
• przechowywania i usuwania odpadów oraz utrzymania porządku i czystości,  
• organizacji pracy na budowie,  
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.13.  Personel Wykonawcy  
Wykonawca zatrudni do wykonania Robót odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami 
Kontraktu. W szczególności Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika Budowy i 
kierowników robót osobom spełniającym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania 
Kontraktu. Funkcje te pełnić będą osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony 
w związku z Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych.  
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy 
zatrudnionego w związku z Kontraktem bez akceptacji Inspektora. W przypadku konieczności 
dokonania takiej zmiany Wykonawca wystąpi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, 
załączając do wniosku pełną informację o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami 
dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy Prawo budowlane. 
 
1.14.  Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca  1994r.) 
Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:  

• Ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania 
ustawy 

• Oznakuje plac budowy  
• Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
• Będzie przestrzegał przepisów w zakresie stosowania materiałów dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie 
 
1.15.  Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez 
Inspektora.  
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania Świadectwa Przejęcia. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu, który 
został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za sposób zabezpieczenia przechodniów, istniejącej 
zieleni, urządzeń nadziemnych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez właściciela 
terenu, na którym prowadzone będą prace.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiający 
podejmie na Placu Budowy działania mające na celu ochronę Placu Budowy i Robót będzie to 
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z 
ochrony i utrzymania Robót i Placu Budowy, ani też nie będzie stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
 
1.16.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone 
występowanie uzbrojenia to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi takie jak rurarze czy kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.17.  Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody,  
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,  
• stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku. 

• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 

 
2 Materiały i urz ądzenia 
2.1 Wymagania formalne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe. 
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

• wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi 
• przepisami:  
• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 
certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych, 
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• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  

• wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
  

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 
normami. 
Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego 
stosowania w obiekcie, szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat 
technicznych oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania, a także zakres 
oraz szczegółowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów technicznych 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych.  

Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, 
wzory deklaracji zgodności oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r.  

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 
 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki:  

• Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

• Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
2.3. Dostawa materiałów na Plac Budowy 
Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5 dni 
przed dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgłosi materiały do 
sprawdzenia podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać 
sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z Kontraktem. Do sprawdzenia materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty poświadczające zgodność materiałów z 
wymaganiami 
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Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów do 
stosowania w budownictwie. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiału. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby 
zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. 
Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być później  zmieniany bez  zgody 
Inspektora. 
 
3 Sprzęt  

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt 
powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać 
wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Kontraktem.  

• Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje 
zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, 
paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca 
zapewni, że każda jednostka Sprzętu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie 
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu 
Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas 
wykonania Robót.  

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  

• Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych  

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
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4 Transport  
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Środki transportu powinny być używane zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz powinny spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, 
w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w przewidzianym terminie  

• Wykonawca zapewni, że używane przez niego jednostki Transportu nie spowodują 
zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, 
paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca 
zapewni, że każda jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie 
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu 
Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania 
Robót.  

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.  

• Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania 
i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego 
ze zmianę organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego 
należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie 
prowadzenia Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści 
ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z 
zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do Robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco.  

• W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, które będą akceptowane 
przez inspektora. 

• Koszty związane ze spełnieniem wyżej wymienionych wymagań Wykonawca 
uwzględni w swoim wynagrodzeniu. 

 
5 Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne.  
5.1.1.Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych 

zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i do usunięcia wszelkich wad. 
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5.1.2.Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty 

Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne 
rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.  

5.1.3.Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, skutki i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz 
będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz 
takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagan7e, 
aby ta część była zgodna z Kontraktem.  

5.1.4.Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem jako obszary robocze.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i  
usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 
 
5.2. Rozwiązania alternatywne 
Wykonawca nie może przedstawić w ofercie rozwiązań alternatywnych. 
 
5.3. Harmonogram Robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogramu całej budowy oraz 
harmonogram Prób Końcowych przewidzianych w Kontrakcie.  
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem pełnego zakresu 
Robót objętego Kontraktem włącznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania. 
wykonawstwa, prób, testów i odbiorów, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz 
uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzeń i pozwoleń instytucji do tego uprawnionych.  
Wykonawca uwzględni w Harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczności wpływające 
na postęp Robót z warunkami pogodowymi włącznie tak, aby ukończyć Roboty w czasie 
wymaganym przez Kontrakt. 
Wykonawca będzie na bieżąco analizował Harmonogram w celu zaplanowania i 
przygotowania wszystkich środków niezbędnych, aby w terminie ukończyć Roboty. W 
szczególności, gdy Roboty będą opóźnione Wykonawca dokonywał będzie aktualizacji 
Harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z programem działań 
niezbędnych dla nadrobienia opóźnień. 
 
6 Kontrola jako ści robót 
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do 
wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 
Inspektor będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie.  
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi do wiadomości na jego żądanie. 
 
6.1. Pobieranie próbek 
Jeżeli okaże się to konieczne na polecenie Inspektora będą pobierane próbki materiałów oraz 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju 
miejscu 
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i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
6.3. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to  
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezale żnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Próby Końcowe 
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Kontrakcie i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiązujących 
Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.  
Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprz edzeniem o dacie, po której będzie 
gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w 
ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi poświadczony wynik tych prób. 
 
7 Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem. 
Ilość Robót określana będzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposób 
wyliczenia ilości Robót będzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i będzie 
zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej długości będą 
obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca 
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każdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z 
inwentaryzacji pokazujące długości inwentaryzowanych elementów Robót, na podstawie 
których obliczono ich ilość. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Świadectwa Płatności, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar 
Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8 Odbiór i przyj ęcie robót  
8.1. Odbiór Robót 

8.1.1. Rodzaje odbiorów 
• Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu  

• Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego 
Świadectwa Płatności  

• Odbiór Robót przed i w ramach wykonania Prób Końcowych  
• Odbiór Robót dla potrzeb wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 

  

8.1.2. Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywany jest na zgłoszenie 
Wykonawcy. Przed zakryciem Robót Wykonawca powiadomi Inspektora o gotowości Robót 
do inspekcji i przygotuje wszystkie niezbędne Dokumenty Wykonawcy dotyczące Robót 
podlegających inspekcji. Inspektor dokona inspekcji w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia 
Wykonawcy. Jeżeli do zgłoszonych Robót nie będzie zastrzeżeń Inspektor wyda zgodę na 
zakrycie Robót. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i 
ponownego zgłoszenia do odbioru.  
Jeżeli Wykonawca zakryje Roboty bez uzyskania zgody Inspektora to na jego wezwanie 
dokona odkrycia Robót lub umożliwi ich inspekcję w inny sposób polecony przez Inspektora. 
W takim przypadku Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia Robót 
powstałe na skutek ich odkrycia. Powyższe nie będzie stanowić podstawy do żadnych 
roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani w zakresie zmiany ceny 
Kontraktowej, ani w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie.  

8.1.3. Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę Przejściowego 
Świadectwa Płatności.  

Przed wystąpieniem o przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi Inspektorowi do 
odbioru Roboty będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem przedłoży Dokumenty 
Wykonawcy dotyczące tych Robót. Jeżeli w zakres tych Robót wchodzą Roboty zanikające 
odebrane uprzednio do Dokumentów dołączone zostaną protokoły z ich inspekcji.  
W ciągu 5 dni od zgłoszenia do odbioru Inspektora dokona inspekcji Robót i dokumentów, i 
stwierdzi ich zgodność z Kontraktem. Jeżeli do zgłoszonych Robót nie będzie zastrzeżeń 
Inspektor potwierdzi Roboty jako podstawę przejściowego Świadectwa Płatności. W 
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przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia niezgodności i ponownego zgłoszenia do 
odbioru. 

`8.1.4. Odbiór Robót przed i w ramach wykonania Prób Końcowych.  
Odbiór Robót przed i w ramach wykonania Prób Końcowych zostanie przeprowadzony w 

formie zgody Inspektora na rozpoczęcie Prób Końcowych oraz potwierdzenia 
prawidłowego wykonania Prób zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
8.1.5. Odbiór Robót dla potrzeb wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Odbiór robót dla potrzeb wystawienia Świadectwa Przejęcia zostanie przeprowadzony 
zgodnie z Warunkami Kontraktu dotyczącymi wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 
8.2. Próby Końcowe 

8.2.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Warunkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych i 
w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 
Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której 
będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną 
przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi poświadczony wynik tych prób. Wraz z 
powiadomieniem o gotowości do Prób Wykonawca przedłoży Inspektorowi szczegółowy 
program Prób prezentujący terminy, zastosowane metody pomiarowe parametrów 
kontrolnych oraz wykaz niezbędnego sprzętu i materiałów. 
8.2.2. Program Prób Końcowych 

Szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych określone zostaną w 
Programie rozruchu, który przygotuje Wykonawca i przedłoży Inspektorowi w 2 
egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datą rozpoczęcia Prób Końcowych według 
aktualnego Harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie szczegółowo 
opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 
Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z 
Kontraktem. 
Wykonawca przedstawi Program do zatwierdzenia przez Inspektora 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym 
przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu, w szczególności zawarte 
w Specyfikacjach. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich 
uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inspektor 
odrzuci Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia 
Programu zgodnie ze wskazówkami Inspektora. 

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed zatwierdzeniem Programu rozruchu  
i przed wydaniem przez Inspektora potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie 
Prób w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami 
tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Przekroczenie wartości 
tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. 
8.2.3. Wymagania szczegółowe 

Zakres Prób obejmował będzie: 
Próby przedoodbiorowe  
1) ·Sprawdzenie zawartości i kompletności Dokumentów Wykonawcy dostarczonych 

zgodnie z wymaganiami Klauzuli 1.9. W przypadku istotnych braków w Dokumentach 
Inspektor może odmówić zgody na wykonanie Prób.  

2) Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez 
weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową.  

3) Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i 
zamontowania elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i 
podpór, 

4) Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, 
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płyny eksploatacyjne).  
5) Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 

wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 
uruchomienia.  

Próba odbiorowa  
1) ·Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia 

elektryczna, gaz, woda, sprężone powietrze, sygnały sterujące) poprzez; 
a) Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji  
b) Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych 

fragmentów instalacji 
c) Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych 

elementów wyposażenia instalacji podających media (zawory, 
przepustnice, wyłączniki) 

d) Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilających. 

2) Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania 
medium i bez obciążenia (tam, gdzie to możliwe) i przeprowadzenie pomiarów 
parametrów pracy instalacji i urządzeń. 

3) Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i 
regulacji. 

4) Stopniowe napełnianie instalacji i urządzeń medium (wodą), a następnie 
przeprowadzenie czynności j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w 
szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzenie regulacji 
urządzeń sterujących.  

5) Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 

 
uruchomienia. 

Wykonawca zapewni udział w Próbach autoryzowanych przedstawicieli 
 serwisu producenta urządzeń. Pozytywne świadectwa badań przeprowadzonych przez 
 nich będzie konieczne dla uznania Prób za przeprowadzone pozytywnie. Nie ogranicza to 
 uprawnień Inspektora do weryfikacji pozostałych elementów Prób i odmowy akceptacji 
 Prób w przypadku niedotrzymania wymagań Kontraktu. 
 
8.3. Przejęcie Robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 
po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inspektor w ciągu 14 dni, po 
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, 
z którą Roboty (lub Odcinek) zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, 
podając powody. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor, wystawiając 
Świadectwo Wykonania i w ciągu 14 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania 
Wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty  
Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko 
Świadectwo Wykonania stanowi akceptacją Robót. 
 
9 Podstawa i warunki płatności  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Robót.  
Wartość płatności ustalana jest na podstawie obmiaru ilości Robót wykonanych w danym 
okresie rozliczeniowym, których Płatność dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę 
obmiaru ilości Robót skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji Przedmiaru 
Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla Robót w niniejszej Specyfikacji i w 
Kontrakcie.  
Cena jednostkowa będzie obejmować w 
szczególności: 

• robociznę bezpośrednią, 
 



 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarncy, ul. 
Szkolna 16a, 29-100 Czarnca 

   
 Styczeń 2017 
Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 

Strona 21 z 85 

 

 
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 
• budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
• wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 
• nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  Wycenionym  
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.2. Szczegółowe warunki płatności 

 
9.2.1. Roboty  
Wartość Robót wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona będzie poprzez 

przemnożenie ilości Robót potwierdzonej przez Inspektora przez cenę jednostkową ujętą w 
Przedmiarze. Tak obliczona wartość obejmować będzie wszystkie elementy Robót zgodnie z 
określeniem w p. 8.1. 

 
9.2.2. Materiały 
Wartość Materiałów uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach Robót zgodnie 

z Przedmiarem i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności. 
 
9.2.3. Urządzenia 
Wartość urządzeń wyszczególnionych w odrębnych pozycjach Przedmiaru obliczona 

będzie poprzez przemnożenie liczby zamontowanych na gotowo. Urządzeń przez cenę 
jednostkową ujętą w Przedmiarze.  
Wartość Urządzeń niewyszczególnionych w Przedmiarze uwzględniona będzie w pozycjach 
Robót zgodnie z Przedmiarem i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności. 
 

9.2.4. Wyposażenie w sprzęt bhp, ppoż. i oznakowania. 
Wartość wyposażenia w sprzęt bhp, ppoż. i oznakowania uwzględniona będzie w formie 

ryczałtu za dostarczenie i montaż całości oznakowania zgodnie z póz. 4 Przedmiaru. 
 
9.2.5. Zasilanie Placu Budowy z agregatu prądotwórczego 
Zasilanie z agregatu prądotwórczego uwzględnione jest w póz. 5 Przedmiaru, a jego 

wartość ustalana będzie na podstawie liczby dni zasilania Placu Budowy w okresie 
rozliczeniowym i ceny jednostkowej ujętej w Przedmiarze. 

 
9.2.6. Dostawa, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody - Kwota 

Warunkowa 
Wartość dostawy, montażu i uruchomienia stacji uzdatniania wody jest w póz. 

172 Przedmiaru i będzie ustalana będzie na podstawie udokumentowanego i uzgodnionego z 
Zamawiającym kosztu zakupu tych usług od mianowanego  
Podwykonawcy powiększonego o sumę na koszty ogólne i zysk podaną w Załączniku do 
oferty. Pozostałe warunki płatności jak dla urządzeń wyszczególnionych w odrębnych 
pozycjach Przedmiaru. 
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9.2.7. Dokumenty Wykonawcy 
Wartość Dokumentów Wykonawcy uwzględniona będzie w pozycji 2 Przedmiaru w 

formie ryczałtu i podlegać będzie płatności po przedstawieniu przez Wykonawcę kompletu 
Dokumentów do wystawienia Świadectwa Przejęcia i potwierdzeniu ich poprawności i 
kompletności przez Inspektora. 

9.2.8. Zagospodarowanie placu budowy 
Wartość prac związanych z pomieszczeniami Zamawiającego uwzględniona będzie w 

pozycji 3 Przedmiaru i będzie podlegać płatności po zrealizowaniu prac objętych ta pozycją.  
9.2.9. Koszty prowadzenia robót (zajęcie pasa drogowego, odszkodowania, etc.) 

Wartość prowadzenia robót (zajęcia pasa drogowego, odszkodowania, etc.), o ile 
wystąpią, uwzględnione będą w poszczególnych pozycjach Robót zgodnie z Przedmiarem i 
nie będą stanowić odrębnej pozycji płatności. 

9.2.10. Rozruch i szkolenie. 
Wartość rozruchu i szkolenia, wchodzących w zakres Prób Końcowych uwzględniona 

będzie w pozycji 1 Przedmiaru w formie ryczałtu i podlegać będzie płatności po wykonaniu 
Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym potwierdzonym przez Inspektora.. 

 
10 Normy związane  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie z  
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca  
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 
krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami  
innych norm. 

 
11 Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126), 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, póz. 351),  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 
15.06.2002) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz.U. Nr 74, poz.836 ), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz.728 ),  

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych ( Dz. 
U. Nr 44, póz. 174),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 92, póz. 460 ),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w 
sprawie wydawania świadectw dopuszczenia użytkowania wyrobów służących do 
ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 40, póz. 172 ),  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
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28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, póz. 953)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. 
U. Nr 8, póz. 71).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 
roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE. (Dz. U. Nr 209 póz. 1779)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 
o 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 

Nr 8 póz. 38)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
o (Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót elewacyjnych dla przedmiotowego zadania – termomodernizacji 
budynku Szkoły Podstawowej w Czarncy. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
elewacyjnych robót ociepleniowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elewacyjnych dla 
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarncy w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. 
 

„Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarncy, ul. Szkolnej 16a” 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi   przepisami  
techniczno-budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
OST, punkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robót  
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2.  
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.  
Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z 
dokumentacją projektową, zarówno w części opisowej, jak i rysunkowej. 
 
2.1 Zaprawy 

Zaprawy   użyte   do   wykonania   tynków   zewnętrznych   powinny   odpowiadać  
wymaganiom określonym w opisie technicznym pełnej technologii podanej przez producenta. 
 
2.2 Ocieplenie  

Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-EN 
1363:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja”, a płyty z wełny mineralnej powinny odpowiadać 
wymaganiom ustalonym w PN-EN 13162:2002 pt.„Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie – wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja” 
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3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. Sprzęt użyty do 
wykonania elewacji (a w szczególności rusztowania), jego ilość i rodzaj, powinien uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan 
i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Przewożone materiały 
budowlane powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utratą stateczności i 
układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, punkt 5. 
 
5.1 Zgodność tynku z dokumentacją 

Tynk  zewnętrzny  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  
uwzględniającą wymagania norm, określającą rodzaj i odmianę tynku. 
 
5.2 Prawidłowość wykonania powierzchni tynkowanej 

Powierzchnie  tynków  powinny  być  wykonane  tak,  aby  stanowiły  regularne  
płaszczyzny pionowe i poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynkowanych powinny 
być prostolinijne, a kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenia dla tynków kat. III 
określa PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 
 
5.3 Faktura powierzchni tynkowanej  

Wykończenie powierzchni powinno odpowiadać wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej. Jako wykończenie ścian zewnętrznych zaprojektowano  
cienkowarstwowe tynki silikatowo-silikonowe,   a   w pasie cokołu   tynki mozaikowe
Ściany  fundamentowe i   cokół   budynku   należy przed ociepleniem zabezpieczyć 
przed działaniem wody i czynników atmosferycznych masą bitumiczną.. Pęknięcia, rysy i 
zadraśnięcia tynku są niedopuszczalne. 
 
5.4 Barwa tynku 

Barwa  tynku  powinna  być  jednolita,  bez  smug,  plam  oraz  zgodna  z  ustalonym 
wzorcem. 
 
5.5 Przyczepność tynku do podkładu  

Wyprawa tynkarska powinna być ściśle związana z podkładem. Odstawanie od 
podkładu, pęcherze i odparzenia są niedopuszczalne. 
 
5.6 Kolorystyka elewacji 
Kolorystyka elewacji budynku szaro-błękitna z kontrastującym beżem zgodnie z projektem. 
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Dopuszczalne inne równoważne rozwiązania uzgodnione z Zamawiającym.  
Pas 50cm wykończenia docieplenia elewacji szczytowej na ścianie osłonowej należy 
wykonać ze szczególną starannością. 
 
5.7 Ocieplenie elewacji 

5.7.1 Montaż listwy cokołowej  
Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji 

termicznej, a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy 
izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy 
cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną 
krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy.  
Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr bieżący listwy. Jeżeli ściana, pomimo 
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując 
podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany.  
Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa ta 
będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź 
należy dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną 
krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. W celu usztywnienia końcówek listwy, 
dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych.  
Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. Prawidłowo 
zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków na 
złączach, załamań i zwichrowań.  

5.7.2 Mocowanie płyt izolacji termicznej  
Płyty styropianowe czy z wełny mineralnej należy przyklejać przy pogodzie 

bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. Warstwę termoizolacji 
stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry: 

o samogasnące; 
o współczynnik przewodzenia ciepła materiału mniejszy od 0,04 W/m2 K; 
o krawędzie płyt frezowane. 

Producent ocieplenia powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem.  
Grubość ocieplenia została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających 
izolacyjność termiczną ściany przed ociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania 
ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po ociepleniu.  
Elementem mocującym płyty jest zaprawa klejowa. Zaprawę należy przygotować zgodnie z 
instrukcją podaną na opakowaniu. Dodatkowo wykonać mocowanie płyt ocieplających 
dyblem (kołkami) plastikowym z grzybkiem 6 szt./m2 dla płyt styropianowych oraz wyłącznie 
kołkami z trzpieniem stalowym dla płyt z wełny mineralnej. Długość kołków powinna być tak 
dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie 
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licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 8 - 9 cm w 
przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich.  

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy 
wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, 
należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie 
niecałkowicie wbitych trzpieni.  

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z 
izolacją stropodachu. Ogromnie istotne jest też ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.  
W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 3 cm.  

Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być 
układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ  
zaprawa klejowa nie może znajdować  się w  spoinach  między płytami,  warto  odznaczyć
na  pierwszej  płycie  linię jej  wysunięcia poza  narożnik.  Zaprawę  klejową  nakłada  się 
na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 
placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% powierzchni 
płyty.  

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć ją do ściany w 
wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub 
styropianową. Należy przy tym kontrolować (przy pomocy poziomicy) jej ustawienie 
zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy 
ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć 
od płyty połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych 
płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami, zalecane jest takie rozmieszczenie 
placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym 
przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, 
należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku w celu uzyskania równej 
płaszczyzny bez uskoków.  
Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z 
uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć 
pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże. Szerokość tego paska powinna być ok. 1 
cm węższa niż głębokość ościeża. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, 
można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed 
przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, 
wyciąć zbędny fragment.  
Na paski styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy 
zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy.  

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować 
pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. 
Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na 
zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być 
zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  
Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być 
osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy 
nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę 
klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w 
idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą 
zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie 
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krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po 
związaniu zaprawy.  

Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw 
elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, 
biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi 
siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 
stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego 
wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, 
wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego 
naroża wokół otworu. Narożniki wokół otworów okiennych należy wzmocnić kątownikami z 
perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową.  

Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po 
przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną 
na styropian zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Przyklejając płyty 
styropianowe w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację 
termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt.  

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną 
płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w 
różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane 
papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, 
ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich 
nierówności.  
Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, 
należy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający 
należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej 
poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą 
zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. 
  

5.7.3 Wykonanie warstwy zbrojonej na warstwie ocieplającej  
Następnym krokiem po przyklejeniu ocieplenia na całej powierzchni ocieplanych 

ścian jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i 
stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z 
zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia 
rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek 
odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej.  

Wykonywanie warstwy zbrojonej można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia wełny / styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 
niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej  
0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli 
temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C.  

Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na 
zakład o szerokości ok. 10cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach 
pionowych, jak i poziomych. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 
15cm poza narożnik z każdej strony. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować 
się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 
wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm.  

Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca podłoże pod cienkie warstwy tynku 
elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie 
niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, 
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należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę 
zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. 
Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz 
zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego 
terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany 
mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla ocieplenia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6.  
6.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową  

Sprawdzenie powinno być prowadzone przez porównanie wykonanych robót z 
dokumentacją projektową: opisową i rysunkową oraz przez stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Kolor wszystkich materiałów 
elewacyjnych (próbki) przed zastosowaniem uzgodnić z Inspektorem Nadzoru - przed 
wykonaniem tynkowania i malowania należy wykonać próbkę na fragmencie elewacji w celu 
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.2 Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie  materiałów  należy  w  czasie  odbioru  przeprowadzić  na  podstawie  
przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości (atestów) materiałów. 
 
6.3 Sprawdzenie podkładów 

Sprawdzenie podkładów powinno być dokonane w trakcie odbioru  
międzyoperacyjnego przed wykonaniem warstwy wierzchniej. 
 
6.4 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków 

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  tynków  i  krawędzi  należy  
przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. 
 
6.5 Sprawdzenie wykończenia powierzchni 

Sprawdzenie  wykończenia   powierzchni   (faktury)   należy   przeprowadzić przez  
oględziny zewnętrzne. 
 
6.6 Sprawdzenie barwy 

Sprawdzenie barwy należy przeprowadzić zarówno w trakcie przygotowania zaprawy  
do warstwy wierzchniej - przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barwą wzorca, 
jak i po zakończeniu robót - przez oględziny zewnętrzne wykonanych tynków. 
 
6.7 Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu 

Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu należy przeprowadzić przez oględziny  
zewnętrzne, a na żądanie Inspektora Nadzoru - także wg PN-85/B-04500 „Zaprawy 
budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8.  

Badania wg punktu 6 SST należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W 
przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie ustalonym przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST, punkt 9. 
Cena wykonania robót elewacyjnych obejmuje: 

o dostawę materiałów do miejsca wbudowania;  
o ocieplenie ścian wełną mineralną wraz z wykonaniem boniowania; 
o przyklejenie siatki z tworzywa do warstwy dociepleniowej;  
o wykonanie wyprawy z tynku (w kolorach i fakturach zgodnie z dokumentacją 

projektową); 
o wykonanie parapetów z PCV; 
o wykonanie wszelkich prac pomocniczych; 
o usunięcie z terenu budowy pozostałości materiałów i odpadów. 

 
10. Przepisy związane: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie 

hydraulicznym. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1363:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie  – wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
ITB - Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
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INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 
I OBRÓBEK BLACHARSKICH 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich dachu, 
kominów, parapetów oraz konstrukcji stalowych do montażu instalacji fotowoltaicznych 
na dachu przedmiotowego budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem konstrukcji metalowych, wykonanych zgodnie z przedmiarem.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w części pt „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Elementy stalowe 
1. płaskowniki, rury 
2. śruby rozporowe systemu 
3. obróbki z blach płaskich.  
Uwaga: wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć farbą antykorozyjną i pomalować 
farbą zewnętrzną do metalu. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
Wykonawca przystępujący do wykonania stalowych konstrukcji/obróbek zewnętrznych 
winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do wykonywania robót ślusarsko-malarskich tak mechanicznych jak i narzędzi 
ręcznych oraz rusztowań.  
Podstawowy sprzęt to: 
- Spawarki 
- Giętarki 
- Szlifierki i polerki 
- Wiertarki udarowe i otwornice do betonu 
 
4. TRANSPORT  
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. Zgodnie z technologią założoną w przedmiarze robót, do transportu 
proponuje się użyć standardowych środków transportu ( - samochód skrzyniowy czy 
przyczepa skrzyniowa) 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano 
w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
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Przystąpienie do wykonania robót, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót 
budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i 
innych dokumentach określonych w pkt. 9.  
Elementy stalowe ze stali czarnej po scaleniu poddać malowaniu antykorozyjnemu i 
nawierzchniowemu. Na placu budowy elementy łączyć i osadzać za pośrednictwem 
wierconych w żelbecie gniazd wypełnionych na śrubach rozporowych nierdzewnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja  
Techniczna 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Badaniom poddać:  
1. Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej  
2. Jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
3. Jakość elementów stalowych 
4. Wygląd powierzchni i precyzję połączeń spawalniczych 
5. Wykończenie na styku z innymi materiałami stosowanymi na ścianach i sufitach 
6. Jakość i kolor farb  
7. Geometrię elementów montowanych w stosunku do miejsca ich montażu 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez 
Inspektora. 
 
7. OBMIAR 
Jednostką obmiarową jest kg kilogram konstrukcji stalowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami  
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne.  
Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywać ruchu w stosunku do miejsc 
zamontowania oraz posiadać odpowiednie cechy wytrzymałościowe połączeń z podłożem. 
Nie dopuszcza się odchyłek większych niż 1 mm na 1mb w stosunku do wymiarowania 
projektowego skorygowanego obmiarem powykonawczym konstrukcji żelbetowej w miejscu 
usytuowania balustrad.  
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z przedmiarem należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego 
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- dostarczenie materiałów i sprzętu  
- obsługę sprzętu  
- wykonanie i scalenie elementów  
- polerowanie elementów stalowych nierdzewnych  
- osadzenie balustrad w żelbecie  
- oczyszczenie miejsca pracy  
- likwidacje stanowiska pracy  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości  
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony  
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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Roboty przy wznoszeniu 
i demontażu rusztowań zewnętrznych . 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
są wymagania dla robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do 
wykonania prac elewacyjnych podczas termomodernizacji budynku. 
 
1.2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni 
przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne 
upoważniające do wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 
 
1.3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i 
dopuszczeniu rusztowania do użytkowania. 
 
1.4. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że 
dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu 
zgodności wymagań z przepisami. 
 
1.5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania 
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania.  
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 

• nazwę producenta z danymi adresowymi, 
• system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
• zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału 

rusztowań na typowe i nietypowe , w którym powinny sie znaleźć informacje 
na temat: 
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych , 
- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności 
wykonania projektu technicznego ,dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń 
wiatrem ), przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa,  

• sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki), 
• informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 
• warunki montażu i demontażu rusztowania, 
• schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w 

przypadku montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą 
do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia 
rusztowania,  

• wzór protokołu odbioru, 
• wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 
• certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod 

względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami 
odniesienia tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji 
rusztowania i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, 
urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem 
osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, 
wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu 
oraz eksploatacji rusztowań. 

 
1.6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i 
dokumentacji rusztowania. 
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1.7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są: nieruchome lub ruchome (jezdne). 
 
1.8. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, 
Przyścienne i wiszące. 
 
2. Materiały 
1. Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być 
wykonywane prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. 
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja 
budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone 
przez wymiary elementów rusztowania, służą do utrzymywania osób.  
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego 
systemu rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. 
3. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i 
dokumentacji rusztowania to:  

• wysokość rusztowania, 
• wysokość przęsła, 
• długość przęsła, 
• szerokość przęsła, 

4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:  
• stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, 
ramy drabinowe 

z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, 
klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 

• stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne 
połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy 
używane jako wzmocnienie poziome),  

• słupki poręczowe ( rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy 
ostatniej kondygnacji rusztowania),  

• stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami służąca do podparcia 
wsporników rozszerzających rusztowanie w razie potrzeby),  

• węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 
• stężenie wzdłużne, 
• stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, 
• odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
• pomosty robocze - podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 
stojakami, 
• wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji 

nośnej, służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków 
ochronnych,  

• podstawki ( sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 
• fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie),  
• rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania 

w pozycji poziomej, składający się z 2-óch podłużnie połączonych 
poprzeczkami, 

• rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w 
pozycji pionowej, składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami, 

• Kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu 
zamontowania odciągu,  

• konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed 
upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych, 

• poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 
• podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 
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3. Sprzęt: 
Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania zgodnie z 
wytycznymi Producenta 
 
4. Transport:  
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. Zgodnie z technologią założoną w przedmiarze robót, do transportu 
proponuje się użyć standardowych środków transportu ( - samochód skrzyniowy czy 
przyczepa skrzyniowa) 
 
5. Wykonanie robót 
W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 
systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania nie systemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem 
systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 
Zaleca się stosowanie rusztowania systemowego, którego montaż, demontaż i eksploatację 
należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną wraz z 
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania 
monterzy rusztowania winni być przeszkoleni i znać bardzo dobrze instrukcję montażu i 
eksploatacji danego rusztowania.  
Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego 
jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. 

Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.  
Można użytkować tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z instrukcją ich eksploatacji. 
Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu. 
Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. 
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z 
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
• podczas burzy i wiatru, 
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od 

skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m 
dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione 
linię 
energetyczną należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia).  

Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów.  
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania powinny mieć wykonane 
daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 
zagrożenia. 
 
6. Kontrola jakości robót:  
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli, jakości. 
Sprawdzeniem objąć należy:  

• stan podłoża - przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą 
montowane rusztowania,  

• posadowienie rusztowania, 
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• siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,  
• stężenia - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  
• Zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub 

projektem technicznym rusztowania, 
• pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub 

projektem technicznym rusztowania, 
• komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania, 
• urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 
• usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii, 
• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót wykonuje się w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu 
ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej.  
Czas eksploatacji ( pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót 
wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 

 
8. Odbiór robót 

Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu.  
Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu 
oraz Inspektora Nadzoru.  

Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego 
rusztowania. Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań) należy wykonywać 
codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając:  

• czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, czy jest 
prawidłowo zakotwione, czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi?  
• czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, 
nie śliskie, stabilne), poręcze ochronne ( czy nieobluzowane lub ich brak), czy nie zaszły 
zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania?  

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni, które powinien przeprowadzać 
kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w 
konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub 
stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.  
Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w 
pracy niż 2 tygodnie oraz po każej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu 
itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym 
i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.  
Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być dokonane protokolarnie. Wszystkie 
zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z 
potwierdzeniem ich wykonania kolejnym protokołem. 
Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
9. Rozliczenie robót: 
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 
 
10. Przepisy związane: 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  
Dz. U. 178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
Ustawa o systemie oceny zgodności.  
Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 
osoby. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków 
ochrony indywidualnej  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 8.PN-M-47900 
- Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowań.  
PN-EN 74 - Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 
nośnych wykonywanych z rur stalowych.  
PN-EN 12811-Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu budowy. 
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. 
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1. Wstęp.  
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót demontażowo - rozbiórkowych dla przedmiotowego zadania – 
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarncy. 
 
1,2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporządzający 
dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia 
lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych przy 
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarncy.  
Niniejszą SST objęty jest następujący zakres robót: 
- demontaż stolarki okiennej w budynku - skrzydeł i ościeżnic 
- demontaż instalacji odgromowej, 
- demontaż rynien i rur spustowych,  
- wywóz zdemontowanej stolarki okiennej 
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Specyfikacja Techniczna -Ogólna” pkt. 1.4. 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót są podane w ST Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową, specyfikacjami 
technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru.  
Polecenia inspektora nadzoru przy realizacji budowy będą wykonywane niezwłocznie, nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Specyfikacja Techniczna – Ogólna 
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Materiały rozbiórkowe należy gromadzić w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru 
i sukcesywnie wywożone poza teren budowy.  
Sposób składowania i transportu powinien być zgodny z warunkami przyjętymi w kontrakcie. 
 
3. Sprzęt.  
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Specyfikacji technicznej ogólnej. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
4. Transport. 
4.1.  Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 
 
4.2. Transport materiałów i sprzętu.  
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1m.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty przygotowawcze.  
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami 
BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe.  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych..  
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie w 
sposób określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się 
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własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Materiały odpadowe (stare 
okna i gruz budowlany) należy usuwać z budynku ręcznie. Starać się zapewnić minimum 
hałasu i pylenia. Rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 
wykonawca musi wykonać na własny koszt. 
 
6. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostki obmiarowe.  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Podstawa odbioru.  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
kosztorysem ofertowym. 
 
8.2. Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót rozbiórkowych.  
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności.  
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 
 
10. Przepisy związane i piśmiennictwo.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.nr 202 poz.  
2072)Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)  
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.  
1256 z 2002 r.), 
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l. Wstęp     
1.1. Przedmiot SST     
 Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)   są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.   
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót malarskich wg podziału:  

o malowanie konstrukcji stalowych  
o malowanie tynków. 

 
1.3. Podstawowe określenia  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST Wymagania ogólne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST 
 
2. Materiały 
2. l. Woda  
Do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i namuł. 
 
2.2. Mleko wapienne  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
zanieczyszczeń i grud. Spoiwa bezwodne Zastosowanie w budownictwie. 
 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

• wodę - do farb wapiennych,  
• terpentynę i benzynę  - do farb i emalii olejnych,  
• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

 
2.4. Farby budowlane gotowe  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym lub 
mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Wyroby chlorokauczukowe  
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania - wydajność - 6-l0 m2/dm3 max. 
czas schnięcia - 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

- wydajność - 15-16 m2/dm3  
- max czas schnięcia - 8 h  

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania biały  
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych 
ogólnego 

- do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych  
Wyroby epoksydowe  
Szpachlówka gruntująca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodporna wydajność - 6-10 
m2/dm3 

- max. czas schnięcia - 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/9 

- wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
- max. czas schnięcia - 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna 
biała 

- wydajność - 5-6 m2/dm3 
- max. czas schnięcia - 24 h Emalia 

epoksydowa chemoodporna szara 
- wydajność - 6-8 m2/dm3  
- max. czas schnięcia - 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 
- wydajność - 1,2-1,5 m2/dm3 
- max. czas schnięcia - 12 h  

Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

- wydajność - 6-8 m2/dm3 
- max. czas schnięcia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
- wydajność - 6-l0 m2/dm3 

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna - min. 60, 
- gęstość - max. l,6g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w % masy - max. 45%, 
- roztarcie pigmentów - max. 90, 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do  

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok  

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 
- grubość - 100-200   
- przyczepność do podłoża - l stopień 
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- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 

lub odstawania od podłoża,  
- twardość względna - min. 0,1  
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości l,0 m nie powinna 

powodować uszkodzeń powłoki,  
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C. 
 
2.6. Środki gruntuj ące  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju 
farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost:benzyna lakiernicza).  
Mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 3 
(kod 45000000-01). Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów 
natryskowych. Nie wolno stosować narzędzi, które mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość 
wykonywanych robót i zastosowanych materiałów. 
 
4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 
4 (kod 45000000-01). Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne 
technicznie środki transportu: samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, samochód 
dostawczy o ładowności 0,9 ton, Materiały należy układać w sposób zabezpieczający przed 
możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas transportu. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 
45000000-01). Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być 
niższa niż + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może ona spaść poniżej + 1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest podgrzewanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: całkowitym 
ukończeniu całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.1. Przygotowanie podłoży  

Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 
brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe 
powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996 dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. Gruntowanie  

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3-5.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy 
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową. 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich  

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 
syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
w różnych odcieniach. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 6  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia 
podłoża, 6. l. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niż po 3 s.  
6.2. Roboty malarskie  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonywania dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie 
wcześniej niż po 14 dniach, Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie 
niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i 

syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz  przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
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normami państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000-  
01). Jednostką obmiarową jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem 
podłoża do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 8  
8.1. Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej Specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta. braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 
widocznych gołym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne pkt. 9 .  
Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem podłoża do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. PN-C-
81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 
Nr 7/01/2017 

 
 
 
 
 
 

Instalacje sanitarne wewnętrzne  
Instalacja centralnego ogrzewania 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1. 
 
1.4. Zakres robót: 
W zakres robót modernizacyjnych należy wykonać:  
 demontaż całej instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecami,  
 montaż instalacji co z rur izolowanych, grzejników stalowych, płytowych, zaworów 

termostatycznych i pieca niskotemperaturowego, 
 napełnienie instalacji c.o.  
 próba szczelności i regulacja instalacji c.o. 

 
1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i z poleceniami Inspektora Nadzoru. Realizacja inwestycji 
rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy 
następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego oraz 
wytycznych realizacji inwestycji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego i 
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  
Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 
określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej 
dostawie na budowę.  
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie 
norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być 
wbudowane.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z 
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) 
i aprobatami technicznymi.  
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy 
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 
wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-
montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub 
dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inżyniera projektu. 
 
2.1. Instalacja c.o.  
W skład instalacji c.o. wchodzą _grzejniki płytowe, uchwyty do grzejników c.o. głowice, 
termostatyczne, złączki mosiężne do grzejnika, piony i gałązki poziome z rur izolowanych 
oraz piec niskotemperaturowy. 
 
3. SPRZĘT  
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określi projekt organizacji robót budowlanych i 
montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części 
montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o 
dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego 
istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji.  
Do wykonania robót związanych z montażem instalacji c.o. należy stosować specjalistyczny 
sprzęt do wykonywania połączeń wg wytycznych producenta przewodów i kształtek. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne.  
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Transport materiałów nie może w żaden sposób 
zmieniać właściwości materiałów, odkształcać ich i powodować uszkodzenia. 
 
5. WYKONANIE 
ROBÓT 5.1. Wymagania 
ogólne 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z: 
. Umową  
. Projektem Wykonawczym 
. Warunkami Technicznymi Wykonania robót 
. Obowiązującymi przepisami prawa. 
 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  
. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych  
. elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 
odpowiadają założeniom projektowym. 
 
5.3. Instalacja c.o.  
Istniejące piony należy zdemontować i wykonać nowe. Grzejniki istniejące należy 
zdemontować i w ich miejsce zamontować nowe grzejniki panelowe 
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5.4. Zakres wykonywanych robót  
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować:  
o kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta;  
o kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
o kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;  

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz jej protokolarnym udokumentowaniu. 
 
6. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest:  

• montaż i demontaż zaworów, grzejników, głowic - 1 szt. 
• demontaż rurociągu - 1 mb 

• próba na gorąco - 1 urządzenie 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót, czyli stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji, 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w 
punkcie 5.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w 
punkcie 4.6.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać wg załączonego przedmiaru robót :  

• demontaż pionów , rurociągów, grzejników i armatury,  
• montaż pionów, rurociągów, grzejników i armatury, 
• napełnienie instalacji co oraz  



 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarncy, ul. 
Szkolna 16a, 29-100 Czarnca 

   
 Styczeń 2017 
Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

 

Strona 57 z 85 

 

• próba szczelności i regulacja instalacji c.o. 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki płytowe stalowe 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-74/H-74200 Rury stalowe 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody. 
Instrukcje techniczne producenta  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” – rozdział 10.  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane 
przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Gazowej; Warszawa 1996 
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1. Wstęp 
1.1Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem elementów instalacji elektrycznej - 
montaż osprzętu i opraw – w obiektach kubaturowych.  
Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych. 

 
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji 
technicznej szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3.Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z:  
– montażem opraw i osprzętu wraz z przygotowaniem podłoża i robotami 
towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa 
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z:  
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 
szczególności roboty murarskie, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),  
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną,  
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów wyznaczonych w dokumentacji,  
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

 
1.4.Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. a także z 
podanymi poniżej:  
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej 
może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody 
ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).  
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych 
lub obcych w celu wyrównania potencjału.  
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.  
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 
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przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy 
ciągów równoległych przewodów itp.  
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji 
elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, 
rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).  
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, 
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, 
ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 
świetlnych  
( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i 
bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla 
danego typu pomieszczenia.  
Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła 
w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.  
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 
obudowa.  
Obwód instalacji elektrycznej to zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).  
Przygotowanie podłoża  
– zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego 
czy urządzenia elektrycznego mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją; .  
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– Kucie bruzd i wnęk, 
– Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
1.6.Dokumentacja robót montażowych  
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:  
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664),  
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem:  
– spełniania tych samych właściwości technicznych,  
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 
aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel:  
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności,  
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji 
ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne,  
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 
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– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodnioną.  
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich 
w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 
obiekcie budowlanym. 

 
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach i aprobatach 
technicznych).  
Sprzęt oświetleniowy  
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 
zawierającego co najmniej:  

– dobór opraw i źródeł światła, 
– plan rozmieszczenia opraw, 
– rysunki sposobu mocowania opraw, 
– plan instalacji zasilającej oprawy, 
– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 
– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.  

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do 
potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w 
czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być 
mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody 
układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów 
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.  
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

– do żarówek, 
– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 
– do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 
– do lamp sodowych, 
– do lamp ksenonowych.  

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące 
oznaczenie związane ze stopniami ochrony:  

– zwykła IP 20 
– zamknięta IP4X 
– pyłoodporna IP 5X 
– pyłoszczelna IP 6X 
– kroploodporna IP X1  
– deszczoodporna IP X3 
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– bryzg odporna IP X4 
– strugo odporna IP X5  
– wodoodporna IP X7 
– wodoszczelna IP X8  

W praktyce zdarza się, że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia 
wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 
250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzg odporną w części, 
gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczoodporną w części, gdzie znajduje się 
osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 

 
2.3. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów do robót montażowych  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie 
„B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza 
przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 
foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 
mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU  
4.1.Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 

 
4.2.Transport materiałów  
Podczas transportu materiałów należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić 
materiałów do montażu. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku 
możliwości uszkodzeń transportowych. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. Ogólne zasady podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych 
robót. 

 
5.2.Montaż opraw oświetleniowych  
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
połączeń.  
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 
opraw.  
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 
odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.  
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu 
z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.  
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w 
całym pomieszczeniu było jednakowe.  
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację 
będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw oraz sposób montażu 
wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami i wytycznymi producenta. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na kontroli:  
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
– pomiarach rezystancji izolacji, 

 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M.. Rezystancja 
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 
20 M.. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

 
Szczegółowego obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując 
jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:  
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

 
8. ODBIÓR 
ROBÓT 8.1.Ogólne 
zasady 
Zasady ogólne odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
8.2. Warunki odbioru 

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  
– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego 
osprzętu,  
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
elektrycznej np. zasilanie pomp.  

8.2.2. Odbiór końcowy  
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających.  
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,  
– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 
oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania 
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Parametry badań oraz sposób 
przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.  
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA 
ROBÓT 9.1.Ogólne ustalenia  
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”, pkt 9 

 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
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– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:  

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m(jeśli taka 
konieczność występuje),  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
robót,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
specyfikacji technicznej szczegółowej,  
– likwidację stanowiska roboczego. 

 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu posadzki. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-IEC 60364-1:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-4-41:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-4-42:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-46:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-523:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
PN-IEC 60364-5-559:2003 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  
PN-IEC 60364-6-61:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-EN 60529-2003  
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: 
Zasady, wymagania i badania.. 

 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
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1. Wstęp  
1.1 Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarncy, ul. Szkolnej 16a” 
 
1.2 Zakres stosowania  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i 
należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót  
Szczegółowy zakres robót obejmuje:  

• Wymiana instalacji odgromowej naprężanej (zwód  poziomy).  
• Wymiana instalacji odgromowej naprężanej (zwód  pionowy).  
• Przeprowadzenie  Prób  Końcowych  
• Opracowanie Dokumentów Wykonawcy i Dokumentacji Powykonawczej. 

 
2 Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w Specyfikacji Ogólnej.  
Materiały zastosowane w robotach muszą być fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem, dla którego zostały wyprodukowane, zaś wykonawstwo powinno odpowiadać 
zasadom sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia swoje własne katalogi lub katalogi swoich dostawców. 
Wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji robót powinny być fabrycznie nowe. Za 
wszystkie wbudowane materiały i urządzenia odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 
Instalację odgromową należy wykonać z następujących elementów: 

- siatki zwodów na dachu 
- przewodów odprowadzających  
- przewodów uziemiających  
- zacisków kontrolnych  
- uziomów  
- elementów dociążających maszty  

Minimalne parametry poszczególnych elementów są  następujące:  
- zwody na dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego 8  mm  
- przewody odprowadzające wykonane z drutu stalowego ocynkowanego 8 mm  
- przewody uziemiające wykonane z płaskownika FeZn  25x4  
- uziom otokowy wykonany z płaskownika FeZn 30x4 lub wykorzystać 

istniejący Urządzenia i wyposażenie musi spełniać wymagania przedmiotowych 
norm, warunków dopuszczenia do stosowania oraz wymagania producenta. 
 
3 Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu i transportu podano w Specyfikacji Ogólnej. 
Składowanie materiałów elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się  ich właściwości technicznych  (jakości) na skutek 
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wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego a w szczególności:  

- gołe druty i płaskowniki stalowe przeznaczone do wykonania przewodów odgromowych  
powinny być dostarczone w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń
 mechanicznych,  

- pręty, płaskowniki i rury stalowe powinny być dostarczane w odcinkach prostych o 
długości nie mniejszej niż 5m, a przeznaczone na uziomy – 3m,  

- śruby, nakrętki i podkładki zwykłe i sprężone przeznaczone do wykonania zacisków i 
połączeń śrubowych powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję lub ze stali 
zwykłej ocynkowanej albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją; powłoki 
ochronne nie powinny powiększać rezystancji połączeń,  

- materiały izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania stałej izolacji 
stanowiska powinny być dostarczone w kręgach, bez załamań i uszkodzeń; parametry 
elektryczne i mechaniczne materiałów izolacyjnych powinny być podane w 
zaświadczeniu o jakości, wystawionym przez producenta. 

 
4. Transport  
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Pręty i płaskowniki w kręgach  
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Składowanie materiałów powinno się odbywać ściśle według wytycznych producenta. 

 
5 Wykonanie Robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji odgromowej należy:  

Do projektowania instalacji należy korzystać z metody kąta ochronnego, toczącej się kuli i 
wymiarowania sieci. Dla fotowoltaiki:  
Zwody izolowane montować na samodzielnych podstawach. Należy zapewnić odstęp izolacyjny 
„s” (obliczony zgodnie z pkt 6.3 normy PN-EN 62305-3) między masztem a konstrukcją, ale 
wynoszący nie mniej niż 0,5 metra. W celu zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych przed 
przeskokami ładunków elektrycznych z instalacji odgromowej, wszystkie elementy metalowe 
połączyć między sobą systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję wsporczą 
należy uziemić osiągając rezystencję poniżej 10 Ohm. 
Dla powierzchni dachu:  

- wszystkie elementy zabudowy dachu należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów  
- metalowe elementy zabudowy dachu należy przyłączyć do najbliższego zwodu  
- nie prowadzić zwodów nad kominami  

Przewody odprowadzające układać na elewacji na wspornikach 
dystansowych Połączenia elementów instalacji piorunochronnej wykonać 
jako:  

- spawane  
- zaciskowe  
- śrubowe  

Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać poprzez złącza 
kontrolne, montowane na wysokości od 0,3 do 1,8 m nad poziomem ziemi 
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2. Przewody odprowadzające , w razie konieczności, można prowadzić w elewacji. W 

takim wypadku należy umieścić je w rurze PVC grubościennej ułożonej w zatynkowanej 
bruździe.  

3. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem należy wykonać przez spawanie lub za 
pomocą połączeń śrubowych.  

4. Przewody uziemiające należy ochronić przed korozją poprzez pomalowanie ich farbą 
antykorozyjną lub lakierem asfaltowym.  

5. Uziomy należy układać na głębokości 0,6 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
budynku.  

6. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją za pomocą substancji nie 
przewodzących. Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:  

1. Połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i zastępczych należy 
wykonać jako stałe; przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe 
bez użycia narzędzi; połączenia stałe można wykonywać przez spawanie, spajanie na 
zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk śrubowy; w przypadku łączenia 
przewodu ochronnego z osłoną metalową przewodów lub kabli dopuszcza się również 
lutowanie,  

2. Przewody z gołego drutu należy łączyć połączeniem śrubowym na zakładkę przy użyciu 
co najmniej dwóch objemek dwuśrubowych; długość zakładki powinna wynosić co 
najmniej 10cm lub połączeniem spawanym na zakładkę o długości co najmniej 10cm,  

3. Przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na 
zakładkę o długości co najmniej 10cm lub śrubami dociskowymi przez otwory 
wywiercone w obu końcówkach taśmy, bądź połączeniem śrubowym,  

4. Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10mm (gwint 
M10) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją,  

5. Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co 
najmniej dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i 
zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem,  

6. Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć 
wazeliną bezkwasową, 

 
6 Kontrola jako ści  
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
 
6.1 Badania jakości robót w czasie  budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  
WTWiORB-M cz.V. Instalacje Elektryczne oraz wymaganiami zawartymi w Normach i  
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

1. Instalacja odgromowa przekazywana jest do eksploatacji po  sprawdzeniu: 
a. kompletności dokumentacji powykonawczej 
b. zgodności z projektem technicznym  
c. zgodności wykonanej instalacji z przepisami ochrony pożarowej i BHP  
d. pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów  technicznych  
e. prawidłowej pracy instalacji  

2. Przyjęcie instalacji do eksploatacji dokonywane jest protokołem  przyjęcia. 
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3. Po  przyjęciu  instalacji  do  eksploatacji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usuwania 

 
ewentualnych usterek określonych w protokole odbioru końcowego, jak również w 
czasie 

 trwania gwarancji na wykonane roboty. 
4. Terminy  usunięcia  wad  i  usterek  określa  Inspektor  Nadzoru  wporozumieniu z 

 Wykonawcą.  
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty producenta 
dla zastosowanych materiałów, aby udokumentować, że spełniają wymagania norm i 
wymagania Zamawiającego. 
 
6.2 Inspekcje, Próby Końcowe 
Ogólne wymagania w zakresie Inspekcji i Prób Końcowych podano w Specyfikacji  ogólnej.  
1. Przed odbiorem wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą oraz oświadczenie 
o zakończeniu robót.  

2. Podczas odbioru następuje całościowy przegląd instalacji pod kątem zgodności 
wykonania z projektem, zastosowanych materiałów.  

3. Do odbioru należy przygotować: 
- dokumentację powykonawczą  
- metrykę urządzenia piorunochronnego  
- protokół badań urządzeń piorunochronnych  
- certyfikaty dla zastosowanych materiałów  

4. Instalacja piorunochronna , przed odbiorem, podlega:  
- sprawdzeniu ciągłości, metalicznych połączeń oraz zgodności z  projektem  
- sprawdzeniu sposobów i odległości mocowania elementów  instalacji  
- pomiarom rezystancji uziemienia  

5. Do odbioru końcowego sporządzony zostaje odpowiedni protokół, którego załącznikami 
są wszelkie atesty i protokoły pomiarowe. 

 
7 Normy i przepisy związane  
PN-IEC 61024-1: 2001 Ap.1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ap.1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne.  
 Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61024-1-2: 2002 
Ochrona  odgromowa  obiektów budowlanych.  Zasady 
ogólne. 

 Przewodnik   B  –  Projektowanie,   montaż,   konserwacja   i 

 
sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych.  

PN-IEC 61312-1: 2001 Ochrona  przed piorunowym  impulsem 
elektromagnetyczny
m 

 (LEMP). Zasady ogólne.  

PN-IEC/TS 61312-2: 2003 Ochrona  przed piorunowym  impulsem 
elektromagnetyczny
m 

 (LEMP).   Część   2:   Ekranowanie   obiektów,   połączenia 
 wewnątrz obiektów i uziemienia.  

PN-IEC/TS 61312-3: 2004 Ochrona  przed piorunowym  impulsem 
elektromagnetyczny
m 

 (LEMP).   Część   3:   Wymagania   dotyczące   urządzeń   do 
 ograniczania przepięć (SPD).  
PN/E - 05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
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WTWiORB-M- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych cz.V. Instalacje Elektryczne 
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1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Czarncy instalacji 
fotowoltaicznej dedykowanej do zasilania obwodów oświetlenia w budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoły 
Podstawowej w Czarncy.  
Zakres robót obejmuje wykonanie:  

• instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla paneli  fotowoltaicznych,  
• montażu ogniw fotowoltaicznych,  
• instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,  
• środków dodatkowej ochrony od porażeń,  
• ochrony przepięciowej oraz odgromowej. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych 
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w 
dokumentacji projektowej.  
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem 
Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację. 
 
2. MATERIAŁY.  
Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji ogniw fotowoltaicznych powinny 
odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i 
wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 
 
2.1. Odbiór materiałów na budowie.  
- Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  
- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót. 
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2.2. Składowanie materiałów na budowie.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
2.3. Instalacja fotowoltaiczna.  
2.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne.  
Zaprojektowano na dachu przedmiotowego budynku zestawy ogniw fotowoltaicznych 
(generatora PV) opartych na modułach polikrystalicznych. 
 
Dane techniczne przykładowe:  

Parametr Jednostka Wartość     
Moc nominalna modułu Pmax 250 Wp
Napięcie znamionowe Un 42,80V 
Napięcie rozwarcia Uoc 50,80V
Prąd nominalny modułu In 5,72A 
Prąd zwarciowy modułu Isc 6,08A 
Temperaturowy współczynnik mocy Pmpp -0,30%/°C
Temperaturowy.  współczynnik prądu Isc +0,058%/°C
Temperaturowy współczynnik napięcia Uoc -0,33%/°C
Szerokość modułu mm 983 mm
Wysokość modułu mm 1670 mm
Grubość ramki modułu mm 45 mm
Efektywność % 15%
Gwarancja m-ce 120 m-cy

 
Wymiary modułu: 
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Moduły fotowoltaiczne są obudowane szkłem hartowanym o grubości 3,2 mm, a 
pojedyncze cele znajdują się pomiędzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego EVA. 
Szklane pokrycie i folia elektroizolacyjna znajdująca się na tylnej ścianie są razem 
laminowane, co gwarantuje ochronę przed szkodliwym wpływem czynników 
zewnętrznych.  
W projekcie przewidziano 72 paneli o mocy 250Wp. Ogniwa montowane na systemowych 
konstrukcjach dla paneli fotowoltaicznych mocowanych do podkonstrukcji stalowej 
przenoszącej obciążenia na dach płaski budynku. 
  

2.3.2. Przemiennik częstotliwości.  
Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały, natomiast przemiennik częstotliwości 
przekształca prąd stały na zgodny z siecią prąd przemienny z możliwie wysoką wydajnością. 
Przemiennik częstotliwości stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji 
dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków pogodowych i 
nasłonecznienia. Przemiennik częstotliwości wyposażony jest w funkcję ENS, która 
odpowiada za połączenie, które bezpiecznie oddziela instalację fotowoltaiczną od sieci w 
przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.  
Ochronniki przepięciowe w przemienniku częstotliwości chronią moduły i 
elektronikę przed szkodliwym przepięciem.  
Jako przemiennik częstotliwości przewidziano 2 inwertery przetwarzające prąd stały DC 
wytwarzany przez ogniwa na 3-fazowyprąd przemienny 230/400V. Panele połączyć w 
odpowiedni stringi tak, aby zminimalizować efekt zacienienia całego systemu oraz 
zmaksymalizować wydajność produkcji energii. 
 
2.4. Konstrukcja nośna. 
Elementy konstrukcji:  

• wykonana w układzie ramy przestrzennej z blachy stalowej i aluminiowej 
Poszczególne elementy składowe konstrukcji zostały podzielono na grupy, co jest 
uzależnione od producenta danej konstrukcji.  

• wykonana konstrukcja połączona jest przegubowo z konstrukcją dachu za 
pomocą dwóch kotw tam, gdzie to możliwe.  

• wszystkie ewentualne połączenia spawane (na warsztacie) muszą być wykonane 
zgodnie z dołączoną dokumentacją rysunkową, przez spawacza posiadającego 
ważne i aktualne uprawnienia spawalnicze.  

• Wykonana rama powinna być wykonana ze stali ocynkowanej bądź nierdzewnej.  
• zweryfikować rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej - jej długość i wymiary po 

wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu, a także dociążyć konstrukcję bloczkami 
betonowymi.  

• należy dokonać oceny stanu technicznego stropodachu i dokonać niezbędnych 
napraw przed przystąpieniem do montażu konstrukcji wsporczej.  

• wszelkie przejścia przez płaszczyznę dachu uszczelnić za pomocą Wet-R-Dri 
Plastic Roof Cement.  

• w miejscach łączenia elementów wykonanych z aluminium i stali ocynkowanej 
należy stosować dodatkowo łączniki ze stali nierdzewnej. Dodatkowo w 
miejscach styku tych materiałów zaleca się stosować taśmę EPDM/podkładki 
dystansowe w celu odizolowania styku na płaszczyźnie aluminium-stal 
ocynkowana. 
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2.5. Pokrycie dachu  
Pokrycie dachu wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
termomodernizacji stropodachu w branży budowlanej.  

• Do wykonania nowego pokrycia dachu przewiduje się styropapę z pokryciem 
papą termozgrzewalną  

• Przewiduje się wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy gr 0,55mm 
ocynkowanej na wszystkich elementach ceramicznych wystających ponad 
powierzchnię dachu. Blacharka winna być wcięta w mur na głębokość 3cm i 
uszczelniona  

• Przewiduje się wymianę rynien Ø150 oraz rur spustowych Ø120 na 
wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm  

• Przewiduje się wykonanie nowych tynków cementowo - 
wapiennych na kominach wystających ponad powierzchnię dachu.  

• Przewiduje się wymianę czapek kominowych. Nowe wykonane z betonu gr od  
5cm z wierzchnią warstwą spadkową, zbrojone siatką z prętów #8mm o oczku  
15cm 

 
3. SPRZĘT. 
Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

• samochód dostawczy do 0,9 t,  
• samochód skrzyniowy 5 t,  
• żuraw samochodowy 5 t, 
• wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z  windą 

 
4. TRANSPORT.  
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami 
fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Okablowanie i rozdzielnia. 
Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Odpory na promienie UV 
oraz wysoką temperaturę. Przekrój kabla - 6mm2. Trasy kablowe na dachu można prowadzić 
w korytach(np. typu Baks, peszle). Trasy kablowe wewnątrz budynków prowadzić w rurkach 
osłonowych.  
Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w 
specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych.  
Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. 
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Stosowane przewody muszą spełniać następujące  wymagania:  
- napięcie robocze systemu fotowoltaicznego odpowiedniego do napięcia po stronie DC  
- temperatura pracy od -40°C do+120°C  
- odporność na promieniowanie UV i ozon  
- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)  

Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i 
osłonie polwinitowej 450/750V. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Całość urządzeń składających się na jeden generator należy umieścić w szafie 
rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy.  
Obudowa szafy wykonana musi być w II klasie izolacji, IP65. Należy zapewnić 
odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniem nagrzewania się 
urządzeń.  
Opcjonalnie dopuszcza się w miejscach chronionych przed dostępem osób niepowołanych 
montaż urządzeń bezpośrednio na ścianie - bez centralnej szafy - osobno rozdzielnica RPV-DC, 
inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i AC stosować obudowy 
natynkowe modułowe w II klasie izolacji z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem 
patentowym. Szczegóły systemu, zabezpieczeń, urządzeń i rozdzielnic zawiera dokumentacja 
projektowa. 
 

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.  
5.3. 5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.  

Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i 
instrukcją montażu producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie z 
dokumentacją projektową. Połączenia elektryczne wykonać przewodem odpornym na 
promienie UV. Do połączeń wykorzystać łączniki wtykowe . Właściwie oznaczyć polaryzację 
strony DC czerwonym (+) oraz czarnym 
(-) przewodem. 
  

5.2.2. Przemiennik częstotliwości.  
Połączenie od inwertera do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze schematem 
dokumentacji projektowej. 
  

5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni:  
• zachowanie odległości izolacyjnych,  
• izolacja robocza,  
• samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym 
  

5.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa.  
W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami należy stosować system ochrony 
przeciwprzepięciowej zarówno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 

5.2.5. Ochrona przed przetężeniowa.  
Instalację fotowoltaiczną zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową. Instalację 
zabezpieczyć bezpiecznikami topikowo-cylindrycznymi (np. CH gPV firmy ETI) o 
parametrach zgodnie z dokumentacją projektową. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać:  

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
• prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń,  
• właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,  
• wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu  odbioru. 

 
6.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji  elektrycznych.  
Wszystkie prace wykonać zgodnie:  

• z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U 
z dnia 12 maja 2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego 
stosowania),  

• z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych Dz.  
U.80/99.  

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. 
Tom V. Instalacje elektryczne. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót, 
instalacje na napięciu do 1,0kV i powyżej 1kV;  

• wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem,  
• wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze,  
• wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych 
przeznaczonych do demontażu,  
• pomiary skuteczności ochrony od porażeń.  

Monterzy wykonujący prace powinni mieć właściwe uprawnienia SEP-owskie oraz 
badania lekarskie.  
Na placu budowy razem z instalacją elektrycznymi będą wykonywane instalacje innych branż.  
Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji. 
Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy:  

• Porażenie prądem elektrycznym 
• Upadek z wysokości powyżej 5m  

Sposób prowadzenia instruktażu BHP.  
Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, 
zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas 
transportu materiału na budowę.  
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństwa.  
Prowadzeniu prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. W razie potrzeby stosowania sprzętu ochrony osobistej. 
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7. OBMIAR ROBÓT.  
Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Jednostką obmiarową jest komplet  robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej. 
 8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.  
Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 
dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch 
osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.  
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby 
posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać 
z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że 
odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych.  
Zakres badań odbiorczych obejmuje:  

• oględziny instalacji elektrycznych,  
• badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,  
• próby rozruchowe.  

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a 
komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów.  
Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy 
przedłożyć komisji w trakcie odbioru.  
Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i 
prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły.  
Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z 
badań odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. Protokół ten 
powinien zawierać co najmniej następujące dane:  

• numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,  
• nazwę i adres obiektu, 
• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,  
• datę wykonania badań odbiorczych,  
• ocenę wyników badań odbiorczych,  
• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do  eksploatacji,  
• ewentualne uwagi i zalecenia komisji,  
• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w  protokole. 

 
  
8.1.2. Oględziny instalacji elektrycznych.  

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  

• spełniają wymagania bezpieczeństwa,  
• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z  projektem,  
• nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć 

wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania  
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie  prawidłowości: 
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• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej  instalacji),  
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  
• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,  
• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,  
• wykonania połączeń obwodów,  
• doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i  sygnalizacyjnych,  
• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i  łączących,  
• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i  osprzętu,  
• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz  ochronno-neutralnych,  
• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na 

oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  
• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej 

obsługi i konserwacji. 
 
  

8.1.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji.  
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące  czynniki:  

• zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki 
sprzętu elektroinstalacyjnego,  

• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i  
uchwytów,  

• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym 
pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania,  

• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji 
narażonych na wpływ czynników atmosferycznych. 
 
  

8.1.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.  
Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznych oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej 
należy sprawdzić pomiarami powykonawczymi.  
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-
IEC60364-4-47. 
  

8.1.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 
Należy sprawdzić, czy:  

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów 
lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane,  

• urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są 
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na 
otoczenie,  

• urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone 
przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy,  

• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,  
• urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają 

wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem,  
• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem  
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niebezpiecznych temperatur.  
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-
IEC60364-4-482. 

 8.1.6. Połączenia przewodów.  
Należy sprawdzić, czy:   

• połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i  osprzętu,  
• nie jest wywierany przez izolację nacisk na  połączenia,  
• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291  
  

8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji  aluminiowej.  
• Warunki BHP wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom III - Konstrukcje stalowe” pkt. 2.11., oraz 
innych przepisów, obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlano-
montażowych,  

• Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, 
montażu i odbiorze wg PN-B-06200:2002, oraz „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych, tom III - Konstrukcje stalowe”,  

• Dokładność osadzenia kotew stalowych w belkach +/-  lmm,  
• Po dokręceniu nakrętek mocujących konstrukcję stalową do fundamentu, 

nakrętki zabezpieczyć przed odkręceniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  
• PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe.  
Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

• PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
• PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania po montażowych 

badań odbiorczych.  
• PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa 

obiektów budowlanych.  
• PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Wymagania ogólne.  
• N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 
75/2005).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 
2004  
z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego  stosowania),  
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• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. 
U.80/99.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: 

Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w 
budynkach użyteczności publicznej.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom III. Konstrukcje stalowe.  

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i  odbioru.  
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych.  
• Warunki techniczne dostawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


